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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA 

A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDADE DE 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE 

APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS 

OBRAS PROVINCIAIS. 

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO. 

 

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO 

1.1) Obxecto do contrato. 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de 

características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no 

artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante LCSP), incluído o 

correspondente estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde, de acordo co 

previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de 

acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 .  

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste 

prego, tendo carácter contractual.  

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións 

técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2) Delimitación do contrato. 

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non está 

suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é 

inferior á cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma. Neste sentido nas 

epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do contrato  

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais 

De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais 

recóllense  neste prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e 

condicións  especiais de execución, e esixencia de cumprimento  da normativa laboral (en especial 

cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais)  

normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación de persoas) e   

ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc… 

1.4) Principios.  

De conformidade co art.1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de acceso ás 

licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre 

os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o 

principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.  

  

 

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN. 
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Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características 

do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este.  

Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode 

comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en 

contrario. 

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, 

incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste 

imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta 

económica deste prego. 

 

3) FINANCIAMENTO.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato 

existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de 

características do contrato (anexo I deste prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o 

texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, 

imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra na 

epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo 

I deste Prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á 

condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, 

circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista. 

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 deste prego.  

 

4) REVISIÓN DE PREZOS.  

4.1. Obras de carácter anual:  

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e 

predeterminada de prezos  deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  

Se o contrato tivese carácter plurianual, despois da xustificación previa no expediente, e de conformidade 

co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía 

española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se 

executara, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa 

formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I deste 

prego). 

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a 

formalización quedan excluídos da revisión. 

5) PRAZO DE EXECUCIÓN.  
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5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do 

contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo que 

exista reserva fundada que impida o seu comezo.  

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos 

esixidos pola lexislación vixente.  

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa 

de traballo.  

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á 

redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto 

para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha 

das anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de 

financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o novo programa 

de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  

 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.  

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas 

ou estranxeiras, que tendo 

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP)  

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os arts. 71 a 73  

LCSP, 

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen 

debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77). 

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou 

documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se 

regula a súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no rexistro público que corresponda, 

segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.  

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da 

Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola 

súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou 

mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 

regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 

Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo 

ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

 

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA 

TÉCNICA. 

Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos 

apartados seguintes da presente cláusula. 
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No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da 

clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados 

apartados. 

7.1. Clasificación. 

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  superior á 

cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o contratista obtivera 

previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou documentación técnica que 

consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso de 

empresas españolas e estranxeiras non comunitarias. 

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, 

estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario do 

Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da 

Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertenzan 

aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa solvencia 

económica, financeira e técnica ou profesional. 

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será 

suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, 

financeira e técnica. 

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e 

estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas 

de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo 

Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá 

acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do seguinte 

modo: 

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: 

Poderán optar:  

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se 

indica no anexo I, epígrafe 8. 

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e 

importe ca aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión dela. 

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a 

acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea 

clasificada deberá acreditar a solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira 

7.2.1.a.1 Medios 

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios: 

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, 

referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de 
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inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior 

ao 25% do valor estimado do contrato. 

Considerarase acreditada a solvencia se  o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% 

do valor estimado do contrato.  

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de 

aprobación de contas anuais. 

Considerarase acreditada a solvencia se  o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor 

estimado do contrato. 

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual  

ou superior ao esixido no orzamento do contrato 

Considerarase acreditada a solvencia se  o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo anual igual ou 

superior ao  valor estimado do contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase 

mediante: 

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no 

Rexistro Mercantil, se  o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas 

no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro 

Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas 

anuais legalizados polo Rexistro Mercantil. 

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros 

por riscos profesionais. 

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público 

acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba 

en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario. 

7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento. 

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias 

solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira 

por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 

3.LCSP). 

7.2.1.b. Solvencia técnica  

7.2.1.b.1. Regra xeral.  

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios, seguindo a 

enumeración do artigo 88 da LCSP: 

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa 

execución.  

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se  

realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu 

caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade 

competente.  
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Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán 

a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último 

ostente directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de 

comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista 

sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra 

executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no capital social desta.  

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa 

igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se  esta é inferior ao 

valor estimado do contrato. 

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na 

empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos 

correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación. 

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do 

responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta 

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no 

anexo V. 

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres últimos 

anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos 

dependentes do órgano de contratación. 

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a 

titulación académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e 

orzamento da obra. 

 7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación : 

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa 

de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa 

solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, 

sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número 

determinado de obra. 

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos.  

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse 

na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña 

con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá 

efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de 

contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP. 

7.3 O valor estimado. 

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características 

 

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS. 

A Administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o 

efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.  
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Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos 

que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato. 

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa 

capacidade e solvencia nos termos deste prego, acumulándose para efectos da determinación da solvencia 

da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de que se 

esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP. 

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así 

como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en 

que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa 

extinción.  

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente ante a 

Administración. 

 

II.- ADXUDICACIÓN 

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN. 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado  (con pluralidade  de criterios de 

adxudicación)  

 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE. 

10.1. Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este prego 

publicarase  no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 

do cadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á 

actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a 

través de Internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato.  

 

11) PROPOSICIÓNS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  

ELECTRÓNICA. 

11.1. Contratación e licitación  electrónica. 

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente 

de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de 

características, no enderezo electrónico que figura no cadro de características deste prego, e conforme os 

requisitos técnicos establecidos nesta Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato 

papel. 

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se 

indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do  vinte días 

naturais a contar do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante (art.  159 LCSP), 
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dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser  asinados electronicamente  polo 

licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de prazos á que 

se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE) 

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao 

da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante. 

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación poderá 

enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de 

Contratación do sector público , durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de 

ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste 

prazo e horario será excluída.  

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES 

De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións 

realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de 

Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido 

no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade autónoma, na data final de 

presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia. 

 

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.  

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados  

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B  

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C 

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracións, compromisos e referencias técnicas". Criterios non 

avaliables de forma automática.  

12.B.1 Declaracións e compromisos: 

O licitador deberá presentar neste sobre un documento axustado ao seguinte modelo: 

D.         _________________                                    

con domicilio no municipio de …………...    

rúa           _________________         

núm.            _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     _________________                      

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         

              

DNI ou NIF núm.    _________________                  

e con domicilio no  municipio de _________________.                         
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rúa_________________ 

núm.           _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das 

obras comprendidas no Proxecto de 

______________________________________________________________________ 

e para cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta; 

2º  Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 

clasificación correspondente;  

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade; 

4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha;  

5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ): 

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades 

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose  a dispor dos 

recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito 

destas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración. 

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)   

7º Que se atopa inscrita no Rexistro: 

a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de 

inscrición ____ 

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____ 

 

En                                  a de                   de 20_ 

 

O LICITADOR (Asinado ) 

 

No anexo IV indícanse cales destes criterios  se aplicarán a este contrato, e por tanto a documentación que 

se indica a continuación terá que presentarse en función do que indique o citado anexo 

Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas:  

12.B.2 REFERENCIAS TÉCNICAS  

12.B.2.1) Programa de traballo:  
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As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas 

unidades que se van  realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro 

de características.  

Deberá incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que 

reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a 

definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se 

compromete a empregar na obra, e en especial: 

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria 

- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas 

- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna 

-  diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución 

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai  utilizar na obra 

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais. 

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama  de Gantt ou de 

barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en 

porcentaxes de tempo). 

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de 

organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución, 

sistemas construtivos, etc 

12. B.2.2) Actuación ambiental:  

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial:  

 - Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais. 

 - Rexeneración de espazos. 

 - Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes  

ou procedentes de demolición ou derribas. 

 - Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de 

construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 

4. c  do  RD  105/2008.  

        - Medidas de aforro enerxético. 

A documentación anterior irá acompañada de: 

        - Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso 

        - Plano de ordenación dos materiais sobre a parcela 

       - Plano de situación de vertedoiros e puntos limpos que se van  utilizar    durante a obra  

        - Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental 
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       - Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa 

       - Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se van  empregar na obra 

      - Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso 

12. B.2.3) Plan de control de calidade: 

Plan de control interno de calidade  

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a 

empresa vaia  desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a: 

- Control de calidade nos materiais que se van  empregar 

- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra 

- Control de calidade nas probas finais de instalacións 

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno 
incluír dentro do control de calidade.  

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do 

control de calidade:  

a) Medios propios ou externos: o licitador indicará  se levará a cabo o control de calidade con 
persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade 

 

b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a 
empresa se compromete que vai realizar na obra, en consonancia co programa de control 
ofertado. 

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos: 

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección 

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra 

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso 

Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase 
incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f  LCSP. Non obstante o órgano 
de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 deste prego. A dirección 
de obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados deste programa de 
control interno de calidade 

 

12.B.2.4.)  Esquema do plan de seguridade e saúde: 

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse 
durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.  

No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención que se van  adoptar 

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 

- Oferta de melloras de índole técnica 

- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade 

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas. 
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- Declaración responsable de realizar auditorías periódicas en materia de seguridade e saúde 

 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

12.B.2.5 .- Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que 
o integran, enunciado numericamente. 

 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente”  

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o 
modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados: 

12.C.1.- Oferta económica:  
 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras 
 
12.C.3.- Plan de igualdade 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS 

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados 

electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente .  

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia co disposto no art. 159  LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da 

garantía provisional.  

 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.  

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, 

rexeitamento de proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico que conteña as referencias 

técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos art.159, 146 e ss  LCSP, 

e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao contratista 

os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar. 

15.1 Apertura e valoración das ofertas. 

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas 

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas 

Os Servizos Técnicos do Órgano de Contratación emitirá informe técnico debidamente motivado respecto 

dos factores de adxudicación non avaliables de forma automática, á vista da documentación incluída polos 

licitadores no arquivo ou sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración non avaliables 

de forma automática mediante fórmulas. 

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade. 
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2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo: 

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental 

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saúde:  

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV 

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen  a puntuación mínima que se indica no anexo IV  na 
FASE 1  non continuarán no proceso selectivo. 

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática 

 

- Oferta económica 

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV. 

 - Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal, contratación de 
desempregados e plans de igualdade. 

               Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV 

Procedemento: 

Unha vez emitido o correspondente  informe relativo ao arquivo ou sobre  electrónico  B,  para os efectos 
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre 
electrónico   C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e 
día que se sinale no perfil de contratante. 

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión 
das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas. 

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación 
do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.  

Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as dúbidas 
que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedendo a mesa ás aclaracións e 
contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non 
fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou 
omisións. 

15.2 Rexeitamento de proposicións.  

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa 
documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o 
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por 
parte do licitador de que ten erro ou  inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en 
resolución motivada.  

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa, 
mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos neste prego, sen atender necesariamente ao valor 
económico desta, ou declarar deserta a licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa 
admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con referencia 
aos criterios de adxudicación que figuran neste prego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor 
relación calidade-prezo. 

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.  

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser 
cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art.149  LCSP) notificaralles esta 
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días 
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hábiles xustifiquen estas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da  
presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos 
co fin de que emitan o correspondente informe. 

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos 
seguintes supostos: 

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se  é inferior ao prezo de licitación en 
máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4% 

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se  é inferior a 
outra en máis dun 3% 

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á 
media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. En todo caso, 
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de 
todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente 
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2% 

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son 
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se  entre 
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase 
unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se  o 
número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de 
menor contía. 

 

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se  a oferta é anormalmente baixa   as condicións da 

oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela: 

 -Xustificación dos prezos ofertados 

-Volume de obra 

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

 e, en particular, no que se refire a os seguintes valores: 

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción..   

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  

executar as obras, 

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de 

subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no 

artigo 201 LCSP 

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado. 

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.  

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o 

efecto deberán presentar  para  xustificar a oferta, por medios electrónicos, e asinada electronicamente, a 

seguinte documentación: 

1. Xustificación de prezos ofertados: 

A. Materiais 
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A.1 Compra 

 Carta de compromiso dos provedores 

 Prezos unitarios detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares  

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou 

prezo de venda ao público 

B.  Maquinaria 

B.1  Alugamento e/ou contratación 

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada da maquinaria  

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico 

2. Volume de obra: 

Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a relación 

existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que 

dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra   contratada:  

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal 

laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación e declaración 

do volume de obra contratada. 

4. Cumprimento obrigacións salariais.  

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores  

derivadas de contratos e convenios colectivos 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas. 

En todo caso, o órgano de contratación, despois do informe previo dos servizos técnicos e  a proposta da 

Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se  comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a 

normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou 

laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, 

en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP. 

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou 

custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas 

inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico. 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade. 

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá 
preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no 
seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa. 
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Neste suposto, se  varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa 
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a 
normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de 
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal. 

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o 
ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital 
no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 
147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, 
do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior 
porcentaxe de contratación  beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación. 

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.  

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á 

adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente 

(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de 

plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) 

a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc.) faculta á Corporación a 

que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas 

causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP.  

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e 

materiais a que se refire a cláusula 12. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación 

poderá esixir este importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a indemnización de 

danos e perdas.  

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non 

xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e 

efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.  

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a 

apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co 

disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días hábiles 

cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

No Acordo ou Resolución de adxudicación concretará o Órgano competente da Corporación a designación 

do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de 

servizos, logo da tramitación previa do correspondente expediente de contratación.  

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos 

conexos que fosen necesarios para a execución das obras. 

16) ADXUDICACIÓN  

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta 
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Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro 

Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que: 

1.- A empresa está debidamente constituída 

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta 

3.- Ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación 

correspondente. 

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar 

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica, 

dentro do prazo de 7 días hábiles, contados desde o envío da comunicación, presente, por medios 

electrónicos e con firma electrónica: 

16.1.1- Garantías: 

 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía 

definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato  , 

excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se 

refire o art. 108 LCSP. 

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de 

contratación sexa a oferta presentada polo  licitador que estivese incurso 

inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle  de conformidade 

co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo 

anterior, préstese unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final 

ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes 

casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final 

do contrato   excluído o imposto sobre o valor engadido 

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que 

se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de 

pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 

mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 

días naturais despois de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o 

contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou 

aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso 

de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración. 

16.1.2.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 

comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  

 

1. MEDIOS PERSOAIS:  

 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS 
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2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERÍSTICAS NÚMERO 

UNIDADES 
OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 

AUXILIARES 
 

 

 

 

   

 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da 

seguinte forma: 

Medios persoais: 

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das 

obras 

B) núm. de traballadores especificando se  son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, 

acreditándose mediante os correspondentes contratos ou relación nominal de traballadores ( RNT) 

 

Medios materiais: 

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou 

sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou 

documentos onde se concreten as subcontratacións. 
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 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios 

(que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de 

adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria. 

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 

correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de 

maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a 

obra obxecto deste contrato 

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para este contrato):  

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido 

e a xornada completa en persoal,  

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

completa en persoal 

- Do número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de 

publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de 

situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego 

 

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para este contrato): 

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente 

rexistro, no seu caso. 

16.1.5.-  Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal cos 
traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo 
vital no momento da súa contratación 

16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai 

subcontratar 

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade 

co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 

1 a 6 desta cláusula. 

16.1.8 Índice de documentos presentados 

 

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación 

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador  retirou a 

súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en 

que queden clasificadas as ofertas. 

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP 

16.3 Adxudicación 
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O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción 

da documentación. 

16.4 Notificación 

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante. 

16.5 Empresas non comunitarias 

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en 

España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean 

rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2). 

 

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

 

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en 

que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración. 

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado 

esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de 

penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíse, sen 

prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición 

de contratar. 

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos e 

perdas que a demora lle puidese ocasionar. 

 

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO,  

18.1.- Comprobación do  replanteo 

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na data en 
que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do 
correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de 
conformidade co artigo 236  LCSP.  

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo  a súa ausencia 
considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación esencial, 
dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato. 

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de 
subcontratistas e subministradores. 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o 
contratista presentará o programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos específico 
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do  RD 105/2008) e relación de subcontratistas e 
subministradores, co importe de obra que se vai  realizar. 

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois do 
informe do coordinador de seguridade e saúde. 
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Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos casos 
que proceda. 

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico director 
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.   

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo 

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da Acta de comprobación 
de replanteo.   

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con 
carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao 
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 

 18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real dos 
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva 
por parte do contratista, dará a autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente 
na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e 
empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.  

 

19) CARTEIS E SINAIS. 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial (anexo I.20 
“cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, 
sendo responsable o contratista durante  este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas 
condicións. 

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, 
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de 
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a 
súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta 
cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado:  

a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e a súa contorna.  

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización. 

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregarlle á Administración en formato dixital, 
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotográfica ou o vídeo 
relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS. 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da 
dirección.  

 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.  
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21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións 
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas 
instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co 
Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas 
pola boa práctica da construción.  

21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
despois do exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto 
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu 
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía 
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que 
sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da Administración  
examinaran ou recoñeceran durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais 
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou 
defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves, 
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da 
construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e 
perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o 
contratista responderá durante  este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos 
que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos 
estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción, 
contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda destas 

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a 
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS. 

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu 
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  
de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz 
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes 
no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se  non fose posible en formato papel. 

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o 
seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos 
específicos e que integrarán a “Dirección da obra”. 

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas 
funcións aos técnicos da Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN 
DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, 
GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E  INTERSEXUAIS 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en 
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 
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O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e 
prevención de riscos laborais.  

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e 
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade. 

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril  ,pola igualdade de 
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en 
especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en 
materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero , considerándose o 
seu cumprimento condición especial de execución , e o seu incumprimento considerarase incumprimento 
de obrigación esencial e causa de resolución de contrato (art.12.8  Lei 2/2014). 

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os 
requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de 
contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en 
materia de protección de datos de carácter persoal. 

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa 
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo 
responsable de calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción 
dada pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro . 

 

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos. 

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento das 
obrigacións derivadas desta normativa 

 

25) RESPONSABILIDADE. DANOS. 

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de 
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como 
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de 
garantía da obra.  

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 
Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.  

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración 
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento 
administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaxe. 

.O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no 
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  

26.2.Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña 
dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da 
devolución da garantía definitiva.  

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, 
vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa 
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especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 deste 
prego, asumindo os gastos que diso deriven 

 

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL .  

Neste prego establécense como condicións especiais   de carácter social e laboral en relación coa 
execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou 
indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución : 

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do 
contrato, polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación : 

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do 
traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que o operador económico que 
resulte adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do 
50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario: 

- unha muller traballadora demandante de emprego 

- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa 
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no 
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como 
desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses 
anteriores á súa contratación 

- unha persoa  nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en 
situación de desemprego  polo menos nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación na 
Plataforma de Contratación..   

2)  Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario 
deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación 
destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de 
carácter técnico (operador de maquinaria,  albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería, montaxe de 
estadas, instaladores, pintura,  formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras,  
explanacións, asfaltados, etc). 

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a 
aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador económico 
que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida 
persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa. 

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións 
especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 
1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías 
de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o 
total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.  

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de 
obrigación esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e 
a inhabilitación da empresa para contratar  

 

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS 

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o 
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou 
imposto sobre construcións, obras e instalacións, se  procedese, e o aboamento de calquera tributo 
relacionado co establecido neste apartado.  
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Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización 
daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, 
centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a 
aprobación polos organismos competentes da administración, así como a tramitación ante  estes 
organismos e pago das taxas correspondentes. 

 

29) CONTROL DE CALIDADE. 

A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, 
contratada pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais 
características que deben reunir as mostras e  probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións técnicas particulares ou 
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da Administración e non se 
reterán ao contratista. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse 
en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra. 

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen 
desfavorables e que os ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os 
defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe da 
última certificación ou liquidación. 

 

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás  cláusulas 
deste prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co 
disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos: 

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a 
certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade contratante  e o 
contratista  deberá proceder á emisión e presentación da  factura correspondente e do resto da 
documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de residuos, 
etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o 
cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cómputo 
de trinta días naturais para que a Administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de 
recoñecemento da obrigación; no entanto, se  a documentación presentada adoecese dalgún defecto, 
devolveráselle ao contratista para a súa corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os 
documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  
debidamente emendados. 

O contratista  terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras 
realizadas,  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para efectos da súa remisión ao 
órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta. 

 Na epígrafe 21  do cadro de características do contrato (anexo I deste prego), inclúese  a identificación do 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do 
órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o 
contratista 

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, 
a Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.   

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa 
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no 
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  
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30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que 
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os 
xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de 
decembro  de 2004 pola que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e art. 198  LCSP 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou 
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e 
por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os 
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir 
da expedición da certificación emendada. 

De igual modo se  a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade 
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que 
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) 
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato 
papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a 
catro meses, debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, para efectos 
do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 
198  LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se 
orixinen, se  a demora da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP) 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas condicións 
sinaladas na cláusula 31.5 deste prego.  

 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.  

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de 
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características vaian quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin de 
que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a 
aceptar as decisións da Administración sobre o particular.  

31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de 
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a 
correspondente relación valorada á orixe.  

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas 
a dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da audiencia ao 
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que 
nunha única certificación se poidan  reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.  

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes 
seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de 
peche de exercicio. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 
expedidas pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da 
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Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e 
declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 
e 35. 

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación.  

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles 
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese 
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do 
mes seguinte   a aquel ao que corresponda a certificación  de obra . 

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan 
na epígrafe 21 do anexo I deste prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme a Resolución de 
Presidencia núm.2017/41284, e que pode consultarse na seguinte ligazón:  
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que 
comprenden. 

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP. 

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais 
amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por 
único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, na que acompañe documentación xustificativa da 
propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, 
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este 
plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada 
mensual ou noutra independente.  

3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o 
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, 
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non 
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.  

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á 
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a 
totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que 
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios 
para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización.  
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b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos 
xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das 
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga 
necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se vai  aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos 
resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 
31.4.2.  

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos.  

Para realizar  este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe 
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240  LCSP  

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as 
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme a 
dereito.  

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, será requisito 
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a 
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a 
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.  

Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de 
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da Administración, os 
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos  liberatorios.  

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non 
producirán efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao cesionario 
todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 

Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este 
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano de 
contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o 
contratista pedise outro menor. 

 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así 
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración.  

Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo 
total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das 
penalidades diarias na proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.  

A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte 
do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir 
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 
órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades.  
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34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS.  

34.1. Supostos . 

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos 
seguintes supostos:  

a) Cando así se previu neste prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e 
condicións establecidos no artigo 204  LCSP.  

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no  
presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as 
condicións que establece o artigo 205  LCSP. 

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar 
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a 
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do 
proxecto ou das especificacións técnicas, se  estes se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de 
contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as 
consideracións que teña por conveniente. 

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, despois de audiencia ao contratista, 
fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co 
previsto nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP. 

 34.3. Non terán a consideración de modificacións (art.242.4  LCSP ): 

34.3.1. O exceso de medicións 

Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no 
número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en 
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este 
exceso de medicións será recollido na certificación final da obra. 

34.3.2. A inclusión de prezos novos 

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta Lei e nas súas normas de 
desenvolvemento, sempre que: 

1. Non supoñan incremento do prezo global do contrato 

2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento 
primitivo. 

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás 
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non 
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización 
ou aproveitamento independente.  

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e 
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto, 
eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade 

 

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato 
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34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo 
do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:  

34.6.2. Condicións .A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a 
modificacións do contrato previstas ,onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o seu contido con 
detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por 
referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva; 

 O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificación será o seguinte: 

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .  

2.-Autorización do órgano de contratación.  

3.-Redacción do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo 
de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente. 

7.- Aprobación polo órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo da modificación. 

 

 34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos. 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, 
salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global.  

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, 
entenderase que se altera este se  se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van  a 
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza 
global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual. 

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación 

 As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no 
art.205  LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos: 

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista,  son 
os seguintes: 

34.7.1.A) Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratados, a 
condición de que se dean os dous requisitos seguintes: 
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 34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico 
ou técnico, 

 Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou 
subministracións con características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando 
estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de 
mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xerase 
inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o órgano de 
contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de 
celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada 
ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do 
seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias 
sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato. 

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes:  

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha 
administración  dilixente non puidese prever.  

34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non 
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 
50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais. 

 Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas que 
esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase 
substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado 
nun principio. En calquera caso, unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou 
varias das condicións seguintes:  

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de 
contratación inicial, permitisen a selección de candidatos distintos dos seleccionados 
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis 
participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se dá o 
suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal 
ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha 
clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitación 
orixinal. 

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do 
contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso 
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da 
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modificación que se pretenda realizar, se introduciran unidades de obra novas cuxo importe 
represente máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

 34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso 
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando: 

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, 
illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou ben que  
supere o limiar sinalado no artigo 20 

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual 
ou futuro, sempre que se iniciara a tramitación do expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa 
obxectiva que a faga necesaria. 

34.8. Obrigatoriedade. 

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano 
de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha 
alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( art. 
206). 

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, 
esta só será acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose 
o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211. 

34.9 Regra específica neste contrato de obras 

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista 
non terá dereito a reclamar indemnización ningunha.  

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto 
ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova 
licitación  

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo 
mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o órgano de 
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas 
directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei. 

 34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente 
ocultas 

 Antes de efectuar a medición parcial destas, deberá comunicarse á Intervención da Administración 
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se  o considera oportuno, poida 
acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de 
que, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 
do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP.  

34.10 . Tramitación. 
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Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os 
requisitos que para ese efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o 
correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras 
e iso ocasione graves prexuízos para os intereses públicos 

O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea previsto 
na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que 

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. 

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.  

O expediente de continuación provisional que se vai  tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a 
incorporación das seguintes actuacións:  

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado 
da modificación, a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de que a modificación 
se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203. 

b) Audiencia do contratista.  

c) Conformidade do órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se 
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais 
do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102. 

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado 
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato.  

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas 
partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito 
meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte 
singularidade: 

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de 
contratación despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de 
conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.: 

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE 
excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a 
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á 
resolución do contrato.  

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas 
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

  

35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a 
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214  
LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a 
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo 
dará lugar á resolución do contrato.  
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35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi 
tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de realizar os  subcontratos, 
sinalando: 

1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar  

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,  

3.- xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e 
humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibición de 
contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao órgano de contratación 
calquera modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e toda a información 
necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificación adecuada para 
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para 
acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois 
da realización do subcontrato se  esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a 
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente.  

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por 
realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nesta ou por referirse a partes da 
prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que se 
cursou a notificación e achegado as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que 
con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración non notificase dentro deste 
prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se  os subcontratistas fosen identificados 
na oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os  
subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se  a súa 
celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas 
urxentes e así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación 

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta 
de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia 
ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da repercusión na 
execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos pregos:  

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.  

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da 
letra  f) do apartado 1 do artigo 211. 

35.2.3. Obrigacións 

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total 
responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito a este prego de 
cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en 
materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a Administración 
dos  subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a 
responsabilidade exclusiva do contratista principal. 

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas 
para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71.  

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa 
lexislación laboral. 

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso 
natureza privada. 

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da  LCSP os subcontratistas 
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non terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo 
contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos  subcontratos. 

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 
1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da 
subcontratación no sector da construción. 

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos 
prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP. 

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores: 

A Administración contratante, a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de 
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do 
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. 

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á  Administración  contratante, cando este o solicite, 
relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se 
perfeccione a súa participación, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un 
deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente 
público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación 
dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de 
decembro , no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  considéranse condicións esenciais de 
execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, 
permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das 
penalidades que se impoñan por este motivo. 

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser obxecto 
de subcontratación. 

De conformidade co  disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determínanse as tarefas críticas 
que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista 
principal. 

 

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL. 

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, 
cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. 

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as 
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non 
cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez 
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación.  

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un 
exemplar orixinal cada un deles.  

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas 
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sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. 
Transcorrer este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable 
ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a 
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato 
no prazo previsto na lei  En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste 
prego. 

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

 

37) PRAZO DE GARANTÍA. 

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras. 

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu 
caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se 
produzan.  

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa reparación 
executaraos a Administración contratante, á conta do contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA.  

 A) Obras contratadas pola Deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de 
oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o 
contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241  LCSP (Responsabilidade 
por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das 
obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días. 

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na execución 
da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as 
oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso 
durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá 
ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos 
citados gastos, ben con cargo á garantía se fora suficiente, e se  o importe da reparación excedese do importe 
da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento. 

 B) Obras contratadas polos concellos.  

 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá financialo 
integramente o concello contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP.  

Serán así mesmo causas  de resolución específicas deste contrato o incumprimento das condicións especiais 
de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego. 

 

40) RÉXIME XURÍDICO. 
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O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas 
expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da 
Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais 
disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse 
as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.  

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán 

resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes poderá 

interporse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, 

despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición 

de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 

da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 

 

1. PROXECTO  

 

 

2. CODIFICACIÓN 

3. ORZAMENTO BASE DE 

LICITACIÓN 

 

A.-Obras anuais 

Base impoñible …… 

Importe IVE …….. 

Total ………. 

................ Euros (IVE INCLUÍDO) 

B.- Obras Plurianuais 

Base impoñible …… 

Importe IVE …….. 

Total ………. 

Exercicio Orzamentario Importe 

(IVE INCLUÍDO) 

201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 

20% (modificacións previstas de proxecto): …….. 

Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACIÓN 

HARMONIZADA 
x□  contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       

 

5. APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
 

6. PRAZO DE 

EXECUCIÓN 
FIXADO NO PROXECTO: 

Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como criterio 

de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 

ESIXIDA 
□ Non se esixe    

                    

□ Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría)  

 Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 
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____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

    

8. CLASIFICACIÓN PARA 

EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

Con carácter exclusivo e excluínte: 

A)  □ Plataforma de contratación do Sector Público 

https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PRAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIÓNS 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  

                                                                         (Cláusula 11)                       

. 

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN  

NON SE ESIXE 

 

12. PORCENTAXE 

SUBCONTRATACIÓN 
 Non se establece 

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN   

   

Ver cláusula 27 

14. PERFIL DE 

CONTRATANTE 
Enderezo páxina web Deputación: www.dacoruna.gal 

 

Enderezo páxina web concello: --------------------- 

 

15. GARANTÍA 

DEFINITIVA 
5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído. 

16. TAXAS DO 

CONTRATO 
 

17. REVISIÓN DE A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: 

https://contrataciondelestado.es/
http://www.dacoruna.gal/
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PREZOS NON PROCEDE 

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:    

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FORMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE 

CALIDADE 
Os gastos asúmeos a Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 

DOS GASTOS DE 

PUBLICIDADE DE 

LICITACIÓN A CONTA DO 

CONTRATISTA 

NON SE ESIXE. 

Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior 

información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 

comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos. 

 

20. OUTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 

  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 

  CARTEL DE OBRA……. 

 

21. DATOS DA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.  ENTIDADE LOCAL……….. 

       NIF…….. 

       CÓDIGO……. 

 

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

       CÓDIGO……. 

 

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE …………………. 

       CÓDIGO………. 
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21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 

       CÓDIGO……….. 

 

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 

 CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 

 

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO………Perfil de contratante 

integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.         _________________                                    

con domicilio no municipio de …………...    

rúa           _________________         

núm.            _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     _________________                      

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         

              

DNI ou NIF núm.    _________________                  

e con domicilio no  municipio de _________________.                         

rúa_________________ 

núm.           _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das 

obras comprendidas no Proxecto de 

______________________________________________________________________ 

e para cuxos efectos fai constar que: 

 

1º.- Coñece e acepta as obrigacións que se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares 

deste contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra. 

 

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares. 

 

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 

 

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas. 

 

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 

  Denominación 
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  NIF 

4º.- Prezo 

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ): 

 

A) Prezo sen IVE……………………………  euros). 

 

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros 

 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras 

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación: 

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é  de ___ persoas e, 

destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de obras en xeral é de _____ 

persoas 

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo 

indefinido e a xornada completa     en persoal  nos últimos 12 meses anteriores á data de publicación do 

anuncio de licitación na plataforma   é de ____  persoas
1
,   o   que   representa   un ___ % sobre o 

número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en persoal.  

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

completa en persoal é de___  mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas 

traballadoras fixas en persoal. 

5.4.- O número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de publicación 

do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación de desemprego 

cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego, é de -----, o que representa un -----

% sobre o persoal global da empresa.  

 

.  

                                                           
1 

 Indicarase o maior número de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada completa en persoal 

dos últimos 12 meses. 
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Aplicable neste contrato 
2
 

                                                           
2 

 

 Dato que ha cubrir a Administración 
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Non aplicable neste contrato
3
 

 

 

6º.- PLAN DE IGUALDADE (marque o que proceda) 

 

A empresa ten implantado un plan de igualdade  

A empresa non ten implantado un plan de igualdade  

 

                                                           
3 

 

 Dato que ha cubrir a Administración 
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Aplicable neste contrato 
4
 

                                                           
4 

 

 Dato que ha cubrir a Administración 
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Non aplicable neste contrato
5
 

 

 

7º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica: 
 

UNIDADES OU PARTES DE 
OBRA QUE SE VAN  
SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 
 
                         o           de _________de                    20__ 
 
O licitador (asinado ) 
 

 

                                                           
5 

 

 Dato que ha cubrir a Administración 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 

•  B. DECLARACIÓNS E COMPROMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES 

DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B ) 

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU 

SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 

(1) Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 

12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Tendo en conta que este prego ten o carácter de prego tipo que rexerá as obras tanto de Deputación 

como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que figura nel parte das 

seguintes premisas: 

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que 

se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.  

1º.Para cada contrato específico o órgano de contratación indicará neste prego cal é a 
puntuación concreta do correspondente criterio de valoración, que se detallará no anexo núm. 
IV. II. 

2º.En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  deberá estar 
referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos. Os criterios non avaliables 
mediante fórmulas non poderán exceder do 25% do total de puntos (é dicir ata un máximo de 
31,25 puntos), e os avaliables mediante fórmulas do 75%. 

 

FASE I 

 

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER 
UNHA EXTENSIÓN SUPERIOR A 10 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN 
QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (10 PÁXINAS) 

Valorarase: 

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra 

Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra. 

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vaia realizar a propia empresa e a 
administración. 

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos 

- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra 

Abano: de 0 a 7 puntos  

  

 

 

 

 

b) 

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha  definición completa con total ou suficiente 
adaptación á obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha definición completa con insuficiente adaptación 
á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á 
obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 
adaptación á obra 

0% 
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Programa de traballo (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER UNHA  
EXTENSIÓN  SUPERIOR A 25 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN QUE 
EXCEDA DESTE MÁXIMO (25  PÁXINAS) 

Valorarase: 

- análise correcta do ámbito de actuación 

- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou 
persoas 

- descrición técnica adecuada dos traballos que se van  realizar 

- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada 
(casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc) 

- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra 

- calidade suficiente dos materiais que se van  empregar en obra 

- coherencia dos  diagramas de Gantt e  PERT. 

- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos 
indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares 

- adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos 
indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares 

-  Descrición posibles problemáticas ou desviacións durante a execución 

Abano: de 0 a 12 puntos  

 

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha  definición completa con total ou suficiente adaptación á 
obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición completa con insuficiente adaptación á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición parcial con suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra 

0% 

 
 

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERÁ 
TER UNHA  EXTENSIÓN  SUPERIOR A 15 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A 
DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (15  páxinas) 

Valorarase: 

- análise correcta da relación da obra co medio ambiente 
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- análise correcta das posibles afeccións ambientais 

- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas 

- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos 

- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se van  empregar 

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van  adoptar 

- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se van  
adoptar ao final da obra 

- Informe completo da xestión dos residuos no  seu trazabilidade e procesos 

- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables 

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos 
que se van  realizar 

- descrición adecuada dos vertedoiros e centros de xestión de residuos 

    - axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na 
obra  

             Abano:  de 0  a 6 puntos 

 

 
CONTIDO. PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan unha  definición completa con total 
ou suficiente adaptación á obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición completa con insuficiente adaptación á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición parcial con suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra 

0% 

 

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON 
PODERÁ TER UNHA  EXTENSIÓN  SUPERIOR A 15 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A 
DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (15  páxinas) 

 

Abano: de 0 a 6,25   puntos  

 

 

 
CONTIDO. PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN % 
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Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición completa 
con total ou suficiente adaptación á 
obra 

Ata 100% 

Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición completa 
con insuficiente adaptación á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición parcial 
con suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha definición parcial 
con insuficiente ou nula adaptación 
á obra 

0% 

 

EXCLUSIÓNS 

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1  coa 
suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, programa 
de traballo, programa de actuación ambiental , esquema do plan de seguridade e saúde, non 
continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con 
multiplicidade de criterios. 
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FASE II    

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta económica: 

Abano: de 0 a 47 puntos 

 

 

 De acordo coa fórmula elaborada , por demanda da Deputación Provincial da Coruña, pola 
Facultade de Matemáticas  da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para 
o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO  

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa. 

Abano: de 0 a 15 puntos 

 

Segundo a documentación que se inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador, 
(cláusula 12) terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con 
contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12 meses 
anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na plataforma, en relación co total de 
persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal. 

Para valorar este criterio o cadro de persoal  deberá estar formado por un mínimo de 5 
traballadores, directamente relacionados coa execución de obras en xeral. 

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis. 

O resto valorarase proporcionalmente, en relación co 75% 

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán 

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa 

Abano de 0 a 15 puntos  

 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no 
arquivo ou sobre electrónico  C, (cláusula 12) conte cunha porcentaxe de mulleres 
traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co total 
de persoas traballadoras fixas do persoal recibirá a puntuación que se indica a 
continuación:   

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada 
completa: Obterán a máxima puntuación as que conten cunha porcentaxe do 
12% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente 

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada 
completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que conten cunha 
porcentaxe do 10% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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- Empresas de máis de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada 
completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que conten con 8% ou 
máis,  o resto non se puntuarán. 
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II.2.3.- Contratación desempregados 

Abano de 0 a 8,75 

 

O licitador que teña a maior porcentaxe de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á 

data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación  e que procedesen de situación 

de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego conseguirá a máxima 

puntuación. As  demais porcentaxes valoraranse proporcionalmente 

 

II.3 IGUALDADE 

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación 

Abano de 0 a 8 puntos  

 
No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os 
parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato. 
A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obterá a 
máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 
puntos. 
 

    
 

ANEXO IV. II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO 

  

 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS 
NON 
AVALIABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 

Plan de control de calidade  

Programa de traballo  

Programa de actuación ambiental  

Esquema do Plan de seguridade e 
saúde 

 

CRITERIOS AVALIABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDADE 
NO EMPREGO 

Porcentaxe de 
persoal fixo en 
relación co 
persoal global da 
empresa 

 

Porcentaxe de 
mulleres en 
relación co 
persoal global da 
empresa 

 

Contratación 
desempregados 

 

IGUALDADE  
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA  EXECUTAR A OBRA. DOCUMENTO 

QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 

 

(Cláusula 12 e 16) 

 

1. MEDIOS PERSOAIS:  

 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 

 

2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERÍSTICAS NÚM. UNIDADES OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES 
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Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 

12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación 

xustificativa, de acordo co previsto na cláusula  16 e 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO  PRESENTE PREGO. 

DOCUMENTO QUE H A CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 

De acordo co establecido no art.204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,  

1.-por razóns de interese público,  

2.- ata un máximo do 20%, do prezo inicial, 

 as seguintes unidades de obra: 

 

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no 

contrato 
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Anexo VII 

SEN CONTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII 
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Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela6 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 
Pe

: prezo de licitación,  

 n : número de ofertas,  

 
1 2 nO O …O  

: valor dasn  ofertas,  

 
1 2 nR R … R  

: redución de prazos dasn  empresas (en días naturais),  

 
mO

: media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n 

 
), 

 
mR

: media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i
i

R R
n 

 
), 

 
max minR R

: redución de prazos máxima e mínima,  

                                                           
6Investigadores 

Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 
1 2 nB B … B  

: baixas absolutas (
1i iB P O i … n     

),  

 
mB

: baixa porcentual media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n 

  
),  

 
1 2 nb b … b  

: baixas porcentuais con respecto a ( P
100i

i

B
b

P


, 
1i … n  

),  

 
max minb b

: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 
m

b
: baixa porcentual media (

1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P

 
),  

 
maxV

: máxima valoración posible,  

 
maxW

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 
maxVr

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentados,  

 
iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 

0
 e

maxW
, 

1 ,i … n    

 
iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 

0
 e

maxVr
, 

1 .i … n  
 

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, por tanto, non admisibles), suponse que as baixas 
ib
son iguais ou maiores ca 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores 

ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, por tanto, non admisibles), suponse que as 

reducións de prazos 
i

R
son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execución

Pe
. 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 
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2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón
max max0,7 .

15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se
25maxb 

 entón 
max max .W V

 

 

2.2. Valoración económica entre 
0

 e 
maxW

 

A  puntuación 
iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos da forma seguinte (ver as figuras 1 a 3):  

 

 Si
610maxb 

 entón
0.iV 

 

 Si
610 15maxb  

 entón
max0,7 .

15

i
i

b
V V

 

 

 Si
15 25maxb 

 entón 

 

1. Si
15ib 

entón
max0,7

15

i

i

b
V V 

 

2. Si
15ib 

entón
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Si
25maxb 

 entón 

 

1. Si
15ib 

entón
max0,7

15

i

i

b
V V 

 

2. Si
15ib 

entón

max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b


 


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Nótese que a puntuación máxima 
maxV

 só se alcanza se a baixa máxima (
maxb

)  

e igual ou superior o 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración 

máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación 

tense
1 2 0n m maxb b … b b b     

polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV 

) . 

Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que 

non sexan exactamente cero. Por iso, propomos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas  

sempre que 
610maxb 

.  
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se
15maxb 

. 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se
15 25maxb 

. 
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Figura 3: Representación gráfica de as puntuacións se 
25maxb 

. 

 

 

Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo 

 

 

 

Anexo IX 

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e 
cláusula 35.5 do presente prego) 

Non exixible neste contrato  

Esixible neste contrato     consonte ao seguinte cadro 

 

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO 
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A Coruña, 12 de febreiro de 2020 

Luís Jaime Rodríguez Fernández 

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación,  

Deputación Provincial da Coruña.  

 


