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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN 
REGIR PARA  CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON 
PLURALIDAD  DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUÍCIOS DE 
VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) EN LAS OBRAS FINANCIADAS 
CON FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (PRTR) 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO 

1.1) Objeto del contrato. 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras financiadas con fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 
Nexo GenerationEU (PRTR) a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de características del 
contrato, con sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos enumerados en el 
artículo 233 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre    de contratos del sector público  (en 
adelante  LCSP), incluido el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o Estudio básico 
de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 del decreto 1.627/97 y el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con el previsto en el 
art. 4 del  RD  105/2008 .  

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte 
integrante de este pliego, teniendo carácter contractual.  

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego 
de prescripciones técnicas prevalecerá el primero.  

1.2) Delimitación del contrato. 

A los efectos del presente pliego y de la  LCSP están sujetos la regulación armonizada los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 
20.1 LCSP. 

En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor 
estimado del contrato y si está sujeto o no a regulación armonizada. 

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales 

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes de la LCSP los criterios 
sociales y ambientales son recosidos  en el presente pliego de manera transversal, en 
especial cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución, y 
exigencia de cumplimiento  de la normativa laboral ( en especial cumplimiento de convenios y 
obligaciones de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales )  normativa 
social ( personas con discapacidad, igualdad de género, no discriminación personal) y 
ambiental.(adopción de medidas ambientales y ecológicas), etc.… 

1.4) Principios.  

De conformidad con el art. 1  LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 
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objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  

  

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 

Se señala como tipo de licitación el importe del proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto a este.  

Se entenderá por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor 
añadido, salvo disposición en contrario. 

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, incluyeron dentro de estas el importe del impuesto sobre el valor 
añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida 
independiente, de conformidad con el art. 102 1  LCSP y modelo de oferta económica del 
presente pliego. 

 

3) FINANCIACIÓN.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación 
señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
pliego). 

La financiación se efectuará con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR) 

 

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidad con el dispuesto en el artículo 174 del Decreto legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo  por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales 
y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios 
que se detallan para cada proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3. B y con cargo a la 
aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del 
presente pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda 
sometido a la condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente pliego.  

Dado que se trata de un proyecto de gasto con financiación afectada que abarca varias 

anualidades, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 47.5 del Real Decreto 500/1990, de 

20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos. 

La financiación se efectuará con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR) 
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4) REVISIÓN DE PRECIOS.  

4.1. No prevista 

4.1.1 Obras de carácter anual:  

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y  predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se 
aplicará fórmula alguna de revisión.  

4.1.2. Obras de carácter plurianual:  

Si el contrato tuviera carácter plurianual, con justificación previa en el expediente, y de 
conformidad con el previsto en el real decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 
de  desindexación de la economía española y art. 103  LCSP, la revisión periódica y  
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se ejecutara, por lo menos, en el 
veinte por ciento de su importe y transcurrieran dos años desde su formalización, y conforme 
la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (anexo I del presente 
pliego). 

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 

4.2. Prevista 

En el epígrafe 17 del cuadro de características se indican los supuestos y fórmulas 

de la revisión de precios aplicables. 

 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN.  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias 
y requisitos exigidos por la legislación vigente.  

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del programa de trabajo.  

5.4.- Reajuste de anualidades.- La baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad, a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo 
inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, este porcentaje de 
baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a 
cada anualidad. Para estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo 
que será obligatorio para el adjudicatario. 

 

6) APTITUD PARA CONTRATAR.  

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo  

1. Plena capacidad de obrar (art 65  LCSP)  
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2. No estén incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73   LCSP, 

3. Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos la que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 
SOLVENCIA TÉCNICA. 

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia 
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 

Los licitadores acreditarán la clasificación y/o la solvencia a través de la declaración que 
incluirán en el documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1 

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la 
forma en que se indica en los citados apartados. 

 

7.1. Clasificación. 

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea 
igual o superior  a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a)  LCSP, será requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente 
clasificación, según resulte del proyecto o documentación técnica que consta en el 
expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato, 
caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea y de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan 
a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
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En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

7.2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica requerida la empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible a clasificación; la 
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  

En caso de que no sea exigible a clasificación para la obra, el licitador que presente la 
mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros 
de la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1 Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el anexo I, epígrafe 8. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se obtuvo y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de esta. 

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera la que se refiere 
el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica la que se refiere el 
apartado 7.2.1. b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que 
la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 

7.2.1. a.1 Medios 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por 
cualquiera  de estos  medios: 

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en 
el ámbito a lo que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior 
al 25% del valor estimado del contrato. 

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual 
exigido es igual o superior a 25% del valor estimado del contrato.  

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para lo cual 
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto 
es igual o superior al 25% del valor estimado del contrato. 

 

c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil 
por riesgos profesionales por importe igual  o superior al exigido en 
el presupuesto del contrato 
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Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cobre riesgos 
profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor estimado 
del contrato. 

7.2.1. a.2. Acreditación documental 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica 
y financiera del empresario se efectuará mediante: 

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el este registro, 
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La 
aportación de póliza o certificado de seguros por riesgos 
profesionales. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los 
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado 
y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 

7.2.1. a.3 Acreditación de la solvencia económica y financiera por 
cualquier otro documento. 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de 
contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 
financiera por medio de cualquier otro documento que lo poder 
adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3. LCSP). 

7.2.1. b. Solvencia técnica  

7.2.1. b.1. Regla general.  

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por cualquiera  de estos  
medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la  LCSP: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución.  

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas 
por las que se rige la profesión y llevaron normalmente a buen término; 
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
filial del contratista de obras tendrán esta consideración que las 
directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este 
último desempeñe directa o indirectamente el control de aquella en los 
términos establecidos en el artículo 42 del Código de comercio. 
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
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participada por el contratista sin que se cumpla esta condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista a obra ejecutada 
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel 
en el capital social de esta.  

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% 
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es 
inferior al valor estimado del contrato. 

b) Declaración en la que se indique el personal técnico u organismos 
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta 
disponga para  ejecutar las obras acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los 
servicios dependientes del órgano de contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos 
de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las 
obras así como de los técnicos encargados directamente de esta 

d) El apartado d) del artículo 88  LCSP no será de aplicación en el 
presente contrato, sin perjuicio del dispuesto en el anexo V. 

e) Declaración sobre lo personal medio anual de la empresa y del 
número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados  b),  c) y e) 
cuando el personal técnico, y la titulación académica y profesional, el personal 
medio sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la 
obra.  

            7.2.1. b. 2. Regla específica para las empresas de nueva creación: 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, 
cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo 
por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su 
solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios la que 
se refieren las letras  b)  c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea 
aplicable el establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un 
número determinado de obra. 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en 
una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75  
LCSP. 

7.3 El valor estimado. 

A los efectos de cálculo de solvencia es lo que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 

8) UNIÓNES TEMPORALES DE EMPRESAS. 
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La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP.  

Para estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen 
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose para 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de esta. Y en caso de que se exija clasificación 
se estará al dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1  LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en 
escritura pública, así como presentar el NIF de unión temporal, todo eso dentro del plazo de 
quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la 
duración de esta será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Los empresarios que concurran agrupados en unión temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 

 

II.- ADJUDICACIÓN 

 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con pluralidad de criterios de 
adjudicación)  

 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto al que se 
refiere el presente pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), 
integrado en la plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.1. b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 20 y 156.2  LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. Se publicará, además en el Perfil de Contratante, integrado en la 
plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información 
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el 
epígrafe14 del cuadro de características del contrato.  

 

11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN Y 
LICITACIÓN ELECTRONICA. 

 

11.1. Contratación y licitación  electrónica. 

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica 
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en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el 
cuadro de características del presente pliego, y conforme los requisitos técnicos establecidos 
en la citada plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel. 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP) 

11.1. A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en 
la forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características 
del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), 
en tres  sobres o archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados 
electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación 
y requisitos exigidos en la cláusula 12.  

11.1.A.2.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante. 

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público, durante las 24 
horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de este plazo y horario será 
excluida.  

11.1.  B) Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP) 

11.1. B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación 
de proposiciones será de 35 días naturales, contados desde la fecha de envío del 
anuncio a la oficina de publicaciones  de la unión Europea (Diario Oficial de la Unión 
Europea).  

11.1. B.2.). Este plazo  se reduce en 5 días más por aceptación  de ofertas por 
medios electrónicos. 

11.1. B.3.) Este plazo se reducirá a quince  días, si se publicó el anuncio previo la 
que refiere el párrafo 1º del artículo 134   LCSP (156.3  LCSP). 

11.1. B.4.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en el  
epígrafe 9 del cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente 
pliego). 

En el epígrafe 10 se indica el plazo de presentación de proposiciones, en función de las 
variables anteriormente indicadas. 

11.1.C) Tramitación urgente 

De conformidad con el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
en el supuesto que el expediente se declare de tramitación urgente el plazo de 
presentación de proposiciones será como mínimo de quince días naturales, contados 
desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante. 

 

 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  

12. A.-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación". 
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Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (artículo 140 y 141   
LCSP). 

12. A.1.- Declaración responsable:  

Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC), cuya enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características del contrato.  

12. A.2.- Compromisos y declaraciones 

12. A.2.1. Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para eso (art. 76 LCSP). 

12. A.2.2. Compromiso de llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos 
una de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27 

12. A.2.3. Declaración relativa a criterios de desempate. (cláusula 15.5) 

Para estos efectos deberán presentar los documentos que figuran en el anexo VII.1. 

12. A.3. Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación 
de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar 
adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del presente pliego. 

12. A.4. Empresas extranjeras 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar 
una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para  todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle al licitante 

12. A.5. Empresas no comunitarias 

12. A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España. 

Informe de  reciprocidad: Las empresas no comunitarias deberán presentar el informe de  
reciprocidad   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas en 
este. 

12. A.5.2 Sucursal en España y designación de apoderados: Además de la 
declaración responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no 
comunitarias, deberán aportar un compromiso de apertura de una sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2) 

12. A.6. Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

12. A.7. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 

ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 

validez de los documentos exigidos. En todo caso el órgano de contratación, en orden a 

garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a 

la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 

acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 

contrato. 
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En particular, y de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la orden HFP/55/2023, de 24 

de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 

procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de de alguno 

de los licitadores  objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la 

correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate, el órgano 

de contratación solicitará al mismo la información de su titularidad real.  

Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días 

hábiles desde que se formule la solicitud de información. 

La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión 

del procedimiento en el que esté participando. 

 

12. B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma 
automática.  

Contendrá la siguiente documentación de referencias técnicas: 

12. B.1) Programa de trabajo:  

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades que se van a realizar en cada plazo, de 
acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características.  

Deberá incluir: 

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las 
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los 
distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, 
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a 
emplear en la obra, y en especial: 

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grúas y 
otra maquinaria 

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y 
motorizadas 

- plano de servicios afectados y demás afecciones al entorno 

-  diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución 

- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra 

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras 
de materiales. 

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de  diagrama 
de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios 
de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo). 

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado 
se valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios 
materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc. 
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12. B.2) Actuación ambiental:  

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra 
y en especial:  

 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 

 - Regeneración de espacios. 

 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales 
usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 

 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite     que 
los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra fueron 
gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. c  del  RD  105/2008.  

        - Medidas de ahorro energético. 

La documentación anterior irá acompañada de: 

        - Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 

        - Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela 

       - Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar    
durante la obra  

        - Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación 
ambiental 

       - Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa 

       - Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se 
van a emplear en la obra 

      - Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en 
su caso 

 

12. B.3) Plan de control de calidad: 

Plan de control interno de calidad  

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno 
de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, 
relativa, entre otros aspectos a: 

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear 

- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra 

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.  

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de 
los aspectos del control de calidad:  
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a) Medios propios o externos: el licitador indicará  se llevará a cabo el control de 
calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control 
de calidad 

 

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y 
ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia 
con el programa de control ofertado. 

 

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos: 

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y 
corrección 

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de 
calidad en la obra 

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, 
en su caso 

 

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se 
considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos dispuestos en el art. 211.1. f  
LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en 
los términos de la cláusula 33 del presente pliego. La dirección de obra podrá solicitar en 
cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este programa de control 
interno de calidad 

 

12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud: 

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo 
que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de 
seguridad y salud.  

En el citado esquema se detallarán: 

- Medidas de prevención que se van a adoptar 

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 

- Oferta de mejoras de índole técnica 

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las 
medidas adoptadas. 

- Declaración responsable de que realizará auditorías periódicas en materia de 
seguridad y salud 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

 

12. B.5.- Índice de documentos que integran el sobre.  
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Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice 
de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

 

 

12. C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formuladas estrictamente conforme el modelo que figura como anexo II de este pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados: 

12. C.1.- Oferta económica 
12. C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras 
 
12. C.3.- Plan de igualdad 
 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 

Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 
firmarlos  electrónicamente el administrador o persona  apoderado con poder suficiente.  

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia con el dispuesto en el art. 106  LCSP los licitadores quedan dispensados de 
la constitución de la garantía provisional.  

 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.  

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o 
telemática. 

Por lo que respecta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
enmendables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrónico 
conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se 
estará a lo dispuesto en los art. 146 y  sigs.  LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley. Para 
estos efectos la Administración le comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el 
plazo para enmendar. 

15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas 

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 

El Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado (cuya composición la designará el 
órgano de contratación, a propuesta de la Mesa de Contratación), emitirá informe técnico 
debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de forma 
automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el archivo o sobre 
electrónico  B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables de forma 
automática mediante fórmulas. 

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad. 
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2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa 
de trabajo: 

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación ambiental 

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud:  

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica 
en el anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo. 

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática 

 

- Oferta económica 

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV. 

 - Criterios Sociales: La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con el 
personal, contratación desempleados y planes de igualdad. 

               Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

Procedimiento: 

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a los 
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la 
apertura del archivo o sobre electrónico C (ofertas económicas y demás criterios evaluables 
de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante. 

El presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de no admisión de estas últimas. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les planteen o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediendo la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o de corrección o enmienda de defectos u omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.  

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base 
de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportara error manifiesto en 
el importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene 
error o  inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en resolución 
motivada.  

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 
más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente 
pliego, sin atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar desierta la licitación 
cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios 
de adjudicación que figuran en el presente pliego.  
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15.3.- Criterios de valoración:  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio. 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la 
proposición no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, 
(art 149  LCSP) les notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen 
dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de 
la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe 
de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe. 

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al 
precio de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja 
porcentual es superior a 4% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente 
bajos si es inferior a otra en más de un 3% 

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si 
son inferiores al media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 2% 
de esta media. En todo caso, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta 
más elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 6,67% 
de esta. En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas 
aquellas con bajas porcentuales superiores a 2% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente 
bajos si son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 1% 
de esta media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a esa media en más de un 6,67% de esta, se calculará un nuevo promedio 
solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de esta: 

- Justificación de los precios ofertados 

- Volumen de obra 

- Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

Y, en particular, en el que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción.  

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para  ejecutar las obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las 
obras. 
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d)  O respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social 
o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan el establecido en el artículo 201  LCSP 

e) O a la posible obtención de una ayuda de Estado. 

15.4.4 Documentación que se deberá presentar para justificar la oferta con 
valores anormalmente bajos.  

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del 
plazo de cinco días hábiles deberán presentar  para  justificar la oferta, por medios 
electrónicos, y firmada  electrónicamente, la siguiente documentación: 
1. Justificación de precios ofertados: 

A. Materiales 
A.1 Compra 

o Carta de compromiso de los proveedores 
o Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición 
de canteras, almacén o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su 
coste individualizado o precio de venta al público 

B.  Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios. 
B.2 Medios propios 

 Relación detallada de la maquinaria  
C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 
2. Volumen de obra: 

En este caso deberá justificar la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados. 

3. Relación entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal 
que adscribirá a la obra objeto de licitación y declaración del volumen de obra 
contratada. 
 

4. Cumplimiento obligaciones salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones 
salariales con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos. 
 

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas. 
 

En todo caso, el órgano de contratación, con el informe previo de los servicios técnicos y a 
propuesta  de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si se comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia ambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 201  LCSP. 
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico. 

 

15.5 Criterios de desempate 

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado en cuanto a 
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje 
de trabajadores fijos con discapacidad en su personal. 

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, 
por el que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de 
figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá 
a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de persistir el empate 
tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor porcentaje de trabajadores 
beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación. 

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no dieran lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier 
fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación 
de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas,  b) la propuesta de la Mesa de 
Contratación,  c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del  replanteo,  f) el inicio y ejecución de las obras,  g) la recepción, etc.) 
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en la  LCSP.  

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 

Toda vez que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la 
Corporación podrá exigir este importe mediante el procedimiento de apremio, así como la 
indemnización de daños y perjuicios.  

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma 
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá 
las mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores.  

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
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En caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, 
contados desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158  LCSP,  no obstante el plazo 
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del  LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

En el acuerdo o resolución de adjudicación concretará el órgano competente de la 
Corporación la designación del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la 
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, después de la tramitación 
del correspondiente expediente de contratación.  

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos  conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras. 

 

16) ADJUDICACIÓN  

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentara la mejor oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá 
al licitador que presentara la mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, presente, por 
medios electrónicos y con firma electrónica: 

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a 
continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y 
empresas clasificadas del sector público ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, para cuyos efectos deberá indicar 
esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada documentación se 
corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre vigente. En todo caso 
deberá constituirse la garantía definitiva, y en su caso, la complementaria. Además deberá 
presentarse la documentación indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 y 15 de la presente 
cláusula.  

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad. 

1. a).- Personas físicas: documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o 
documento equivalente. 

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, 
inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo 
nombre concurre ante la administración contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en  que 
esta inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil. 

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificados del 
sector público ( ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la 
Unión Europea. 

Bastanteo 



 
 

 
Nº expediente 

20 

 

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberá bastantearlos previamente el 
secretario de la Corporación o funcionario/a habilitado/a,  en el caso de no estar inscritos 
en los citados registros. 

16.1.3.- Clasificación 

En caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la 
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el 
epígrafe 7 del cuadro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCEIRA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 
deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, 
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en 
el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características 
o mediante los requisitos específicos de solvencia económica y financiera que se indican 
en la cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 
deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento 
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se 
indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos 
de solvencia técnica que se indican en la cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 

Toda vez que en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento 
Europeo Único (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en 
prohibiciones para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor oferta 
no tendrá que volver a presentar esta declaración.  

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones 
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 
deberá ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición adicional 
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado  por realizar las 
notificaciones a través de esta.  
 
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  
empresas de conformidad  con el artículo 75 de la ley, cada una de ellas también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula. 
 
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la UTE también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula. 

 

16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de estas. 

16.1.10.- Garantías: 
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• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva 
por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto 
sobre el valor añadido. 

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de 
contratación sea la oferta presentada por el  licitador que estuviera incurso inicialmente en 
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2  LCSP que 
además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  
de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido, siendo por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por 
ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el valor 
añadido 

FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS 

Las garantías podrán constituirse por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 108 

LCSP. 

No obstante, en el caso de que esté previsto en el pliego, según lo establecido en el epígrafe 15 

del cuadro de características, el licitador propuesto como adjudicatario puede solicitar que la 

constitución de la garantía definitiva y, en su caso, la complementaria, se efectúe mediante 

retención sobre el precio de la factura correspondiente a las prestaciones objeto del contrato. A tal 

efecto, el representante de la entidad deberá presentar una solicitud expresa a la Administración 

para la constitución de garantía mediante retención de parte del precio, de acuerdo con el modelo 

que figura en el Anexo nº X del presente pliego. 

 

La Administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante a consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la 
incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren no pagados los 
importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales 
después de recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. Para estos efectos el 
contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar la entidad  
avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 
consecuencia desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración. 

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales que se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN 
REQUERIDA 

NÚMERO PERSONAS 
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2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERÍSTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1. 
MAQUINARIA 

 

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

 

Para estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 

Medios personales: 

A. Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 

B. Nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier 
otra modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos 
o Relación Nominal de Trabajadores ( RNT) 

Medios materiales: 

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de 
adquisición, arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento 
financiero o  leasing, o en su caso mediante facturas o documentos 
donde se concreten las subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los 
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 
marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la 
empresa o entidad adjudicataria. 
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 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera irrefutable la titularidad o disponibilidad de estos 
medios materiales para la obra objeto del presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo:  

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12. C.2 

-  Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que 
componen el personal de la empresa 

-  Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con 
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en, plantilla 

-  Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla  

- Del número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 
meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación y que procedieran de situación de desempleo con 
una antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo 

 

16.1.13.-  Plan de igualdad. 

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de  inscripción 
en el correspondiente registro. 

16.1.14.-  En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la empresa 
cuenta en su personal con los trabajadores con discapacidad declarados, y de la 
contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación 

16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.a.2 y en su caso 
del personal que se va a subcontratar 

16.1.16  Declaraciones según modelos indicados en el anexo VII.2, tanto para el 

adjudicatario como para los subcontratistas, en su caso 

16.1.17 Índice de documentos presentados 

 

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador retiró su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que queden clasificadas las ofertas. 

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73  LCSP 

 

16.3 Adjudicación 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
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16.4 Notificación 

La adjudicación se les notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el 
perfil de contratante.  

 

16.5 Empresas no comunitarias 

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 

 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

  

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo al artículo 58 del Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la 
resolución de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a 
cinco días contados desde el siguiente a aquel en que recibiera la notificación para la 
formalización. 

b) En los restantes casos, es decir si el contrato no es susceptible del recurso 
especial,  la formalización del contrato deberá efectuarse como más tarde en los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizó el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva, si se había constituido, sin perjuicio del establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 71 respecto de su declaración de prohibición de contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO,  

18.1.- Comprobación del  replanteo 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del  
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, 
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después de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a 
acudir a este y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  
LCSP.  

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo 
su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con el carácter de 
incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de 
resolución de contrato. 

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad 
y salud, el plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y 
concordantes del  RD 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el 
importe de obra que se va a realizar. 

La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la 
Corporación después del informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de 
residuos en los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por 
propuesta del técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa 
de trabajo.   

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma 
del Acta de comprobación de  replanteo.  

El adjudicatario deberá comunicar  la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación 
deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y 
salud. 

 18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, dará la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este aspecto explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta.  

 

19) CARTELES Y SEÑALES. 

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar 
a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale 
la Administración provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá 
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 
contratista durante  este plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas 
condiciones. 
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Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de la circulación y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las 
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta 
cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías:  

a) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su 
realización. 

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá entregarle a la Administración 
en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el 
reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras 
en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarla la Administración 
libremente y sin limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  

 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad 
y en las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la 
integra, así como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos 
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario 
en los términos establecidos en el artículo 126.5  LCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

21.2.- Recepción y rechazo de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra después del examen y aceptación del técnico-director, en los 
términos y formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas. Si el técnico-director no aceptara los materiales sometidos a su examen 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal 
decisión.  

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho 
ninguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hubieran 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales.  
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21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenará durante el 
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos.  

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros 
graves, incompatibles con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios  que se manifiesten 
durante el plazo de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el contratista 
responderá durante  este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la 
obra sin reservas o desde la enmienda de estas 

Transcurrido este plazo sin que se hubiera manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 
244  LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas 
(director de obra y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la 
edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las 
anotaciones correspondientes en el Libro de órdenes, que se llevará por medios o 
formato electrónico, o si no fuera posible, en formato papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la 
obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno 
o encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO  
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  
INTERSEXUALES 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril, 
por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales y  intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas 
prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose su 
cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 
2/2014). 

El contratista estará obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la 
Administración, el director de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el 
contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en 
su terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de 
conformidad con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto 
Ley 14/2019 de 31 de octubre. 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 

 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS. 

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios 
y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su 
personal, su maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta 
responsabilidad no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites 
establecidos en la ley.  

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios 
ocultos de las obras.  

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaje. 
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El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y 
depósito.  

26.2. Custodia y conservación. 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, 
aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien 
directamente, bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de estas 
hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, 
asumiendo los gastos que de eso deriven 

 

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y 
SOCIAL.  

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del 
artículo 145 LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes 
condiciones de ejecución: 

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la 
ejecución del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan 
a continuación: 

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y 
la conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de 
ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para 
adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, a una persona 
de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario: 

- una mujer trabajadora demandante de empleo 

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá 
por persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la 
fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y 
acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo 
de, por lo menos, doce meses durante los dieciocho meses anteriores a su contratación 

- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando 
se encuentre en situación de desempleo al menos en los tres meses anteriores a fecha 
de la publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratación. 

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que 
resulte adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por 
lo menos un curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración 
mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 
maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de andamios, 
instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  
explanaciones, asfaltados, etc.). 

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá establecer 
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un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de las personas integradas en la empresa. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme 
el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades 
serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de 
ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el 
total de estas superar el 50 por cien del precio del contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial, y en consecuencia el órgano de contratación 
podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar  

 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios 
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como 
sobre la obtención a licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e 
instalaciones, se procediera, y el abono de cualquiera tributo relacionado con lo 
establecido en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, 
la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se 
prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, 
climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos 
competentes de la administración, así como la tramitación ante  estos organismos y pago 
de las tasas correspondientes. 

 

29) CONTROL DE CALIDAD. 

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en 
este tipo de controles, contratada por la Administración, que verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta 
Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir 
las muestras y  probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición 
general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas 
particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán por 
cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya 
realización deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra. 

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se enmendaron los defectos observados, este coste 
será asumido por el contratista, al que se le descontará este importe de la última 
certificación o liquidación. 
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30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado 
y a las  cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo 
previsto para cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  
abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: 
Una vez expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarse por el 
director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión 
y presentación de la  factura correspondiente y del resto de la documentación requerida 
(fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la, gestión de residuos, etc.), 
incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el 
cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se 
iniciará el cómputo de treinta días naturales para que la Administración apruebe la 
documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no 
obstante, si la documentación presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá al 
contratista para su corrección, no iniciándose el plazo señalado hasta que los 
documentos se habían presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FaCE)  debidamente emendados. 

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica que contendrá 
certificación de las obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FaCE)  para efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quién corresponda la tramitación de esta. 

 En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), 
se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del 
destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso 
de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su 
abono hasta que no se incluya en el presupuesto la dotación necesaria para hacer frente 
a la anualidad correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de 
diciembre  de 2004 por la que se establecen las Medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales y art. 198  LCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación 
contenga algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia de este, el plazo 
para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que 
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de 
demora a partir de la expedición de la certificación enmendada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la 
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 
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enmienden los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el 
punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE) salvo aquellos supuestos en 
que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en 
cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora 
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administración con un 
mes de antelación tal circunstancia, para efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimiento de los perjuicios que a 
consecuencia de eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis  
meses. (Art. 198.6  LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.  

31.1. Mediciones.- La dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el pliego de prescripciones técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características vayan a quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar la dirección con la 
suficiente antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.- La dirección facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen.  

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del período 
que correspondan después de la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad 
o reparos.  

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se puedan reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al período que corresponda, con el fin de garantizar 
su pronto pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia u órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable 
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de que el contratista  cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23, 24, y 35, 
así como la acreditación del cumplimiento de alguna de las condiciones especiales de 
ejecución. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FaCE) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad 
correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a 
aquel a lo que corresponda la certificación  de obra. 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 

facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y 

aquellos otros que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 

48798 / 2021 de  17/12/2021, que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.dacoruna.gal/files/2016/3998/7553/resolucion-tramitacion-facturas-48798.pdf 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma ninguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198  LCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra con la autorización 
previa del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se 
trata de estos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, en la que acompañe documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que 
queden incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra 
acompañándolo con la relación valorada.  

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  

3. A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo 

https://www.dacoruna.gal/files/2016/3998/7553/resolucion-tramitacion-facturas-48798.pdf
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fijará la dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta unidad 
de obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En 
caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación 
valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del 
ejercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones 
y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la 
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la 
obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios 
contratados que resten por ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la 
utilización de aquellos.  

c) El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este 
pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.  

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval 
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo 
establecido en el art.  240  LCSP  

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta 
percibidos.  

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
cederlo conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta del acuerdo 
de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó 
mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro 
de Registro de Transmisiones de Certificaciones.  

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho 
de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración 
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podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la 
relación contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al 
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que 
se le había señalado, el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será 
por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.  

 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

Cuando el contratista por causas imputables a este, hubiera incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,60     euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  

La Administración tendrá esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.  

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.  

34.1. Supuestos. 

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se 
dé alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se previó en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP.  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  LCSP. 

34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir 
o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida 
aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del presupuesto 
reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se 
prepararon por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que 
tenga por conveniente. 
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La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de contratación, después de 
audiencia al contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de 
razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242  
LCSP. 

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP): 

34.3.1. El exceso de mediciones 

Entendiendo por tal  la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso 
de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que: 

1. No supongan incremento del precio global del contrato 

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su 
presupuesto primitivo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin 
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación 
preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente.  

34.5. En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los 
principios de austeridad, y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como 
lo de proporcionalidad 

 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del 
contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido 
siguientes:  

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en 
el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma 
clara, precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y 
naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director.  

2.-Autorización del órgano de contratación.  

3.-Redacción del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del proyecto y al contratista 
en el plazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría Jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de 
bases de régimen local) 
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5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7.- Aprobación por el órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 

 34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 

34.6.4. No alteración de la naturaleza global.  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
En todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o 
los servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. 
No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna 
unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que siendo previstas, no se 
ajusten al establecido en el art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación 
en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, son los siguientes: 

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a las 
inicialmente contratadas, siempre y cuando se den los dos requisitos 
siguientes: 

 34.7. A .1. º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de 
tipo económico o técnico, 

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios 
o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente 
contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la 
dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten 
desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara 
inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano 
de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo 
la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de 
contratista. 

34.7.1. A.2. º  Modificación cuantitativa.  

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  
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34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que 
tuvo lugar la licitación del contrato. 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias 
que una administración  diligente no pudiera prever.  

34.7.1. B. 2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 
acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.  

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando 
las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una 
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado 
un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En 
cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes:  

34.7.1. C.1. º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en el 
procedimiento de contratación inicial, permitirían la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta 
distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más participantes en el 
procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el 
supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes 
del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se 
pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su 
caso, se exigió en el procedimiento de licitación original. 

34.7.1. C.2. º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato 
inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se pretenda 
realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría 
más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 

 34.7.1. C.3. º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento de su 
precio inicial, IVA excluido, o bien que supere el umbral señalado en el 
artículo 20 
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 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se hubiera iniciado la tramitación 
del expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

34.8. Obligatoriedad. 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que 
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. (Art. 206). 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  
después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, 
de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211. 

34.9 Regla específica en este contrato de obras 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y 
no sea necesario realizar una nueva licitación  

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario 
en los mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del 
contrato conforme el artículo 211 de esta ley. 

 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención 
de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para 
que, si lo considera oportuno, pueda acudir a este acto en sus funciones de 
comprobación material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las 
obras, efectuar la recepción, de conformidad con el dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP.  

34.10. Tramitación. 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, solicitará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de 
acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2. 
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34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses públicos 

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que 

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. 

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá 
exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que  
va a realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los 
supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de 
conformidad con el establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las 
obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en 
los términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad: 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será 
acordada por el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) 
del apartado 1 del artículo 211. 

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato 
aumente su precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse 
dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la notificación de aprobación 
de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la 
resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estará, 
además, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la 
Diputación. 

  

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. Cesión de contrato 
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Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales 
contados desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los  subcontratos, señalando: 

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  

3.- Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este 
no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El 
contratista principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda 
la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En caso de que el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto 
de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 
su aptitud. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente.  

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten a lo 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados  
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
cursó la notificación y aportando las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de 
este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que 
la Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen 
será igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta mediante 
la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los  
subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días 
si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente a 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión 
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se 
previó en los pliegos:  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato.  
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b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211. 

 

35.2.3. Obligaciones 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, 
social o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la 
Administración de los  subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se 
refiere esta cláusula no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  
LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecución 
del contrato principal y de los  subcontratos. 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 
216.  LCSP. 

 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de 
los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en ellos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la Administración  contratante, 
cuando esta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar la solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
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incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo 
la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser 
objeto de subcontratación. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 215.2, e) en el anexo IX del presente pliego se 
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que 
deberán ser ejecutadas directamente por el contratista principal. 

 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. 

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que 
se recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se 
refiere la cláusula 19.2. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de estas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista 
no lo efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto 
al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este 
pliego. 

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a 
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante. 

37) PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las 
obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las 
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
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Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación los ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  

 A) Obras contratadas por la Diputación.  

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de 
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante lo cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía.  

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de 
contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del 
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía 
si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se 
exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio. 

 B) Obras contratadas por los ayuntamientos.  

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá 
financiarlo íntegramente el ayuntamiento contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 
212,213 y 246. LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del 
presente pliego. 

Además se considerará causa de resolución del contrato por incumplimiento de obligación 
esencial, el incumplimiento de los hitos u objetivos por causas imputables al contratista, en el 
supuesto de que tal retraso suponga un perjuicio significativo para la entidad contratante 

 

40) RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector público y normas 
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de 
este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra estos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
conforme al dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después de la interposición, 
en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se 
refiere el artículo 44 de la  LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en 
materia de contratación. 

El contrato queda sometido a lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP) 

Esta contratación financiada con fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación («Next Generation EU»), con cargo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR) se encuentra sujeta a las siguientes normas:  

 El Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 

febrero de 2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico  

 El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia.  

 Las especialidades en materia de contratación reguladas en el Real Decreto-ley 

36/2020, de 30 de diciembre, de carácter básico (art. 50 régimen excepcional de 

tramitación urgente), así como, las disposiciones que, no teniendo carácter básico, 

serán de aplicación supletoria respecto a la materia que se regula.  

 La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 

de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 

de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 

los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 La Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo 

de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Asimismo, la presente contratación está sujeta, en todo caso, al cumplimiento 

ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución del 

Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y 

resiliencia de España (Council Implementing Decisión-CID) y estarán sometida a 
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la plena aplicación de los procedimientos y control que se establezcan para el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y demás 

normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se 

establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como, 

a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, a la 

verificación y a las demás impuestas por la normativa de la Unión Europea  

 El Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación 

Provincial da Coruña (Plan PREMADECOR), aprobado por el Pleno de la 

Diputación provincial de A Coruña en sesión de fecha 23 de junio de 2022, y 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña nº 125 de 4 de julio de 

2022 y Resolución de la Presidencia nº 34223/2022, de 4 de agosto de 2022, por 

la que se designan el presidente y el secretario del comité anti-fraude de la 

Diputación Provincial da Coruña (cadecor) 

 Asimismo el contrato estará sujeto a cuantas normas de desarrollo se aprueben, 

en lo que resulte aplicable a este procedimiento. 

 

41.  USO DE LOS LOGOTIPOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

CONTRATO  

Por ser un proyecto financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR), los 

contratistas, subcontratistas y la administración en todas las actuaciones relacionadas y 

todos los documentos, carteles, publicidad, señales, folletos indicativos, etc.…materiales 

y sus componentes editados/fabricados específicamente deberán de incluir los logotipos 

reflejados a continuación: 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. OBJETO  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
COMPONENTE: 

INVERSIÓN:  

 PROYECTO: 

SUBPROYECTO: 

HITOS: 

  OBJETIVOS: 

 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN 
 

A.-Obras anuales 
Base imponible 
…… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

................ Euros (IVA 
INCLUÍDO) 

B.- Obras plurianuales 
Base imponible …… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

Ejercicio presupuestario 
importe (IVA INCLUÍDO) 
202… 
202.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 
20% (modificaciones previstas del proyecto): …….. 
 Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4. BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                       
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada                       

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

FIJADO EN EL PROYECTO: 

No se aplicará en ningún caso la reducción del plazo como 
criterio de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA 

□ No se exige    
                    
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 
A)  □ Plataforma de contratación del sector público 
https://contrataciondelestado.es 
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (cláusula 11)                       
□ B) Tramitación urgente: _______ días   
. 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 
(DEUC) 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es 

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

 No se establece 

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN   

   
Ver cláusula 27 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

 Dirección página web Diputación: www.dacoruna.gal 
 
Dirección página web ayuntamiento: --------------------- 
 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % del precio final ofertado, IVA excluido. 
Se prevé la posibilidad de constituir la garantía mediante 
retención en el precio □ 

16. TASAS DEL 
CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos 
años: NO PROCEDE 
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    
       (cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               
FÓRMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE 
CALIDAD 

Los  gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 
No obstante la Administración con el fin de garantizar una 
mayor información a las empresas podrá publicar anuncios 
en medios de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos. 

 
20. OTROS DATOS:  
 

INFORMACIÓN  

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
http://www.dacoruna.gal/
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  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DE LA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISOR/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en  plataforma de contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D.         _________________                                    
con domicilio en el municipio de …………...     
calle           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       
país…..              
teléfono_________________ 
con DNI/NIF (o pasaporte o documento que lo substituya) núm.     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de _________________.         
              
DNI o NIF núm.    _________________                  
y con domicilio en el  municipio de _________________.                          
calle_________________ 
nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad  de criterios para la adjudicación 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________ 
y para cuyos efectos hace constar que: 
 

1º.- Conoce y acepta las obligaciones derivadas de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares del presente contrato, así como del proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 

 
2º.- Acompaña la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indique lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
 

b) ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 

4º.- Precio 
Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA): 
 

A) Precio sin IVA……………………………  euros). 
 
B)  impuesto sobre el valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… 
…euros 
 
C) TOTAL (A+ B)……………….euros 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras 
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Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es  
de ___ personas y, de estas, el número de personas directamente relacionadas con la 
ejecución de obras en general es de _____ personas 

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 
fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en plantilla   en los últimos 12 meses 
anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la plataforma   es de 
____  personas1,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de 
personas trabajadoras (hombres y mujeres) en plantilla.  

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa 
un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas en plantilla 

5.4.- El número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses 
anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación y que procedieran de situación de desempleo con una antigüedad 
mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo, es de -----, lo que representa un ----
-% sobre la plantilla global de la empresa.  

(Lugar, fecha y firma) 
 

6º.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda) 
 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

 

 

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que 
se indica: 
 

UNIDADES O PARTES DE 
OBRA QUE SE VA A 
SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 
 
                         el           de                   de  20__ 
 
El licitador (firmado) 

                                                 
1
 Se indicará el mayor número de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada completa en 

plantilla de los últimos 12 meses. 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 

 

C.1 IDENTIFICACIÓN DEL  ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 
• A. DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE A) 

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES 
DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE 
ELECTRÓNICO B) 

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 
(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de pliego tipo 
que regirá las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos 
comprendidas en diversos planes la puntuación que figura en él parte de las 
siguientes premisas: 

1º.- Para cada criterio de valoración se establece un abanico de puntuación 
mínima y máxima, que determinará el órgano de contratación. 

 

2º.- Para cada contrato específico el órgano de contratación indicará en este 
pliego cuál es la puntuación concreta del correspondiente criterio de 
valoración, que se detallará en el anexo nº IV.II. 

3º En todo caso a puntuación atribuida por todos los criterios considerados  
deberá estar referida como máximo a 125 puntos y como mínimo a 80 
puntos. Los criterios no evaluables mediante fórmulas no podrán exceder 
del 44% del total de puntos, y los evaluables mediante fórmulas del 56%, y 
dentro de este el precio deberá representar al menos un 50% de los criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

 

FASE I 

 

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

a) Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15) ESTE PROGRAMA NO 
PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 PÁGINAS, NO SE 
VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (10 
PÁGINAS) 

Se valorará: 

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra 

Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra. 

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la 
propia empresa y por la administración. 

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos 

- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la 
empresa y en la obra 

Abanico: de 0 a 15 puntos  

  

 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presenta una  definición completa con total o suficiente 

Hasta 100% 
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b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ 
TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 25 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ 
LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (25  PAGINAS) 

Se valorará: 

- análisis correcto del ámbito de actuación 

- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios 
preexistentes o personas 

- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar 

- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o bordo 
de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc.) 

- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra 

- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra 

- coherencia de los  diagramas de Gantt y  PERT. 

- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por 
encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares 

- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por 
encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares 

-  Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la 
ejecución 

Abanico: de 0 a 20 puntos  

 
CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN 

% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta 
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra 

Hasta 65% 

adaptación a la obra 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presenta una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presenta una definición parcial con suficiente adaptación 
a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presenta una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

0% 
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Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra 

0% 

 
 

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA 
NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 15 PÁGINAS, NO SE 
VALORARÁ La DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15  
PAGINAS) 

Se valorará: 

- análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente 

- análisis correcto de las posibles aficiones ambientales 

- descripción ajustada de las medidas de control y corrección 
previstas 

- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y 
líquidos 

- justificación de la certificación ambiental de los materiales que 
se van a emplear 

- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a 
adoptar 

- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración 
ambientales que se van a adoptar al final de la obra 

- Informe completo de la gestión de los residuos en su  
trazabilidad y procesos 

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o 
reciclables 

- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto 
ambiental de los trabajos que se van a realizar 

- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de 
residuos 

    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión 
ambiental, en la empresa y en la obra  

             Abanico: de 0  a 10 puntos 

 
 

CONTENIDO. PONDERACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN 

% 

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presenta una  definición completa con total 
o suficiente adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que 
presenta una definición completa con insuficiente 

Hasta 65% 
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adaptación a la obra 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presenta 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presenta 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación á 
obra 

0% 

 

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 e 15): ESTE 
PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 15 
PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE 
ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS) 

 

Abanico: de 0 a 10   puntos  
 
 

 
CONTENIDO. PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presenta una  definición completa 
con total o suficiente adaptación a 
la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presenta una  definición completa 
con insuficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presenta una  definición parcial con 
suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presenta una definición parcial con 
insuficiente o nula adaptación a la 
obra 

0% 

 

EXCLUSIONES 

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados 
en la fase 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de 
valoración: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa de actuación 
ambiental, esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso 
selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con 
multiplicidad de criterios. 
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FASE II    

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta económica: 

Abanico: de 0 a 40 puntos 
 

 

 De acuerdo con la fórmula elaborada, por demanda de la Diputación provincial de 
A Coruña, por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuya desglose, 
explicación de la fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo VIII 
y en el siguiente enlace: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con el personal global de la 
empresa. 

Abanico: de 0 a 10 Puntos 
 

Según la documentación que se incluya en el archivo o sobre electrónico  C el 
licitador, (cláusula 12) se tendrá en cuenta el porcentaje de personas 
trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a 
jornada completa al menos en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de 
publicación del anuncio de licitación en la plataforma, en relación con el total 
de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla. 

Para valorar este criterio a  plantilla deberá estar formada por un mínimo de 5 
trabajadores, directamente relacionados con la ejecución de obras en general. 

Obtendrá la máxima puntuación a empresa que tenga un porcentaje del 75% 
o más. 

El resto se valorará proporcionalmente, en relación con el 75% 

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo 
no se valorarán. 

 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con el personal global de la empresa 

Abanico de 0 a 10 puntos  
 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la 
documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C, (cláusula 12) 
cuente con un porcentaje de mujeres trabajadoras  con contrato fijo por 
tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total de personas 
trabajadoras fijas de la plantilla recibirá la puntuación que se indica a 
continuación:   

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo 
indefinido y jornada completa: Obtendrán la máxima puntuación 
las que cuenten con un porcentaje del 12% o más,  el resto se 
valorarán proporcionalmente 

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido 
y jornada completa: Obtendrán la máxima puntuación las 
empresas que cuenten con un porcentaje del 10% o más,  el 
resto se valorarán proporcionalmente 

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo 
indefinido y jornada completa: Obtendrán la máxima puntuación 
las empresas que cuenten con 8% o más,  el resto no se 
puntuarán. 

II.2.3.- Contratación desempleados 

Abanico de 0 a 5 

El licitador que tenga el mayor porcentaje de trabajadores que hayan sido contratados en 
los 12 meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación  y que procedieran de situación de desempleo con una 
antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo conseguirá la máxima 
puntuación. Los  demás porcentajes se valorarán proporcionalmente 

 

II.3 IGUALDAD 

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

Abanico de 0 a 5 puntos  
 

En caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará 
obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro 
correspondiente obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa que no 
cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos. 
 
    
 
ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO 
  
 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS 
NO 
EVALUABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 

Plan de control de calidad  

Programa de trabajo  

Programa de actuación 
ambiental 

 

Esquema del Plan de 
seguridad y salud 

 

CRITERIOS 
EVALUABLES 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDAD Porcentaje de  
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MEDIANTE FÓRMULAS EN EL 
EMPLEO 

personal fijo en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

Porcentaje de 
mujeres en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Contratación 
desempleados 

 

IGUALDAD  
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EJECUTAR 
LA OBRA. DOCUMENTO PARA CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN. 
 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN 
REQUERIDA 

NÚMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 
2. MEDIOS MATERIALES 
 

 CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNES 

2.1. MAQUINARIA  

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  

 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 

Los licitadores deberán presentar únicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado en 
la cláusula 12.a.2  y el  licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento, con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 
12.a .2... 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL   
PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20% del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Nº expediente 

62 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII.1 

COMPROMISOS Y DECLARACIONES DE LOS LICITADORES 

Nombre y apellidos  ____________________________________________________ 

con domicilio en el ayuntamiento de 
__________________________________________ 

provincia de ____________________  país __________________ calle 
____________________________________________________  nº _____ teléfono 
_________________ correo electrónico___________________________________ con 
DNI/NIF nº _______________ 

 en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
____________________________________________________________ con DNI/NIF 
____________ y domicilio en el ayuntamiento de ____________________________  
calle __________________________________ nº______ provincia de 
______________________ país__________________. teléfono ____________, correo 
electrónico __________________________________ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de - 
Título:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la 
cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa 
de ello a la que se refiere la cláusula 16.1.11 en caso de que la oferta sea la más 
ventajosa 2 
 

2º) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una 
de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27 

3º) Declara: 

3.1) Que el número global de trabajadores en plantilla es de ________,  siendo el 

número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla es de ________, lo 

que representa un __________% 3(superior en…. % 4, al mínimo legal establecido) 

3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla es del 

________ % 5 

                                                 
2
 El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación 

esencial para los efectos dispuestos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá 

optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. 

3
 El porcentaje se expresará con dos decimales 

4
 El porcentaje se expresará con dos decimales 
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De acuerdo con el artículo 71.1.d) LCSP constituye una prohibición de contratar para las empresas 
de 50 o más trabajadores, no contar con al menos el 2 por ciento de personas trabajadoras con 
discapacidad en su plantilla.  
Para calcular dicho porcentaje el redondeo debe ser a la baja, tal y como determina el criterio técnico 
98/2016 de Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
En caso de que la empresa se encuentre exenta de cumplir dicho  requisito, deberá presentar junto 
con esta declaración la documentación acreditativa correspondiente. 

 

3.3) Que el porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el 

momento de su contratación es de -------% 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

                                                                                                                                                    
5
 El porcentaje se expresará con dos decimales 
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ANEXO VII.2 DECLARACIONES DEL ADJUDICATARIO Y SUBCONTRATISTAS 

Estas declaraciones deberán ser presentadas por el adjudicatario del contrato junto con 
la documentación de adjudicación indicada en la cláusula 14 del PCAP. 

 
 

VII.2.1.- Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 
 
EXPEDIENTE 202XXXXXXXXX 
Con el fin de garantizar la objetividad  e imparcialidad en este procedimiento de 
contratación, la persona  que suscribe el presente documento,  en su  condición de (cargo 
representativo/personal funcionario/miembro designado del comité de expertos) y, por 
tanto, participante en el procedimiento de (elaboración/tramitación/resolución) del 
expediente,  
DECLARA: 
PRIMERO.- Que con carácter previo su  intervención en el presente expediente fue 
debidamente informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses” del Reglamento UE/2018/1046, del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de julio  (Reglamento financiero de la 

Unión Europea) establece que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 

imparcial y objetivo  de las funciones pueda verse comprometido por razón 

familiares, afectivas, de afinidad  política o nacional, de interés económico o por  

cualesquier motivo directo o indirecto de interés personal”. 

2. Que el artículo 64, “Lucha contra la corrupción y prevención de conflicto  de 

intereses” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, 

por la que  si transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  

de 2014, define el conflicto de intereses como “cualesquier situación en la que el 

personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el 

desarrollo del procedimiento de licitación o pueda  influir en el resultado del 

mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal  

que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el 

contexto del procedimiento de licitación”. 

 
3. Que el apartado 3 de la Disposición adicional centésima décimo segunda de la 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos  generales del Estado para 

2023, establece que “el análisis  sistemático y automatizado del riesgo de conflicto  

de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal  al 

servicio de entidades decisor, ejecutoras e instrumentales que participen, de 

forma individual o mediante su  pertenencia a órganos colegiados, en los 

procedimientos descritos de adjudicación  de contratos o de concesión de 

subvenciones ”. 

 
4. Que el apartado 4 de dicha disposición adicional centésima décima segunda 

establece que: 

 



 
 

 
Nº expediente 

65 

 

 

 “A través de una  aplicación informática se analizarán las posibles 

relaciones familiares o vinculaciones  societarias, directas o indirectas,  en 

las que se pueda producir un interés personal o económico susceptible de 

provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el 

apartado anterior y los participantes en cada procedimiento. 

 Para la identificación de las relaciones o vinculaciones  a dicha  aplicación 

informática contendrá, entre otros, los datos de titularidad  real de las 

personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2 d).iii) del 

Reglamento (UE) 241/2021, de 12 de febrero, obrantes en las base de 

datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y los obtenidos 

a través de los convenios subscritos con los colegios de notarios y 

registradores. 

 

 
5. Que el artículo 23. “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  

jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir  en el 

procedimiento tanto las autoridades como el personal en el que pueda darse 

alguna de las circunstancias que se enumeran a continuación: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pueda influir la de aquel, ser administrador de sociedad  o entidad  

interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho  asimilable o parentesco de 

consanguinidad  dentro del cuarto grado o de afinidad  dentro del segundo, 

con cualesquiera de las personas interesadas, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas y también  con asesores, representantes 

legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 

compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido cómo perito o testigo  en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio  con persona natural o jurídica  interesada 

directamente en el asunto o haberle prestado  en los dos últimos años 

servicios profesionales de cualesquier  tipo o en  cualesquier circunstancia o 

lugar...  

SEGUNDO.- Que en el momento de la firma de esta declaración y teniendo en cuenta   la 

información obrante en su  poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que 

pueda calificarse  no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de 

conflicto  de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición 

adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de la licitación. 

 TERCERO.- Que se compromete a poner  en conocimiento del (órgano de 

contratación/comité de expertos) de manera  inmediata cualesquier situación de conflicto  
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de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en 

curso.  

CUARTO.-  Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto  de interés que 
resulte  falsa o falseada puede dar lugar a las responsabilidades administrativas, 
disciplinarias o en su caso judiciales, al tratarse de un documento público, sin perjuicio 
del deber de indemnizar por los daños causados. 
 
Y para que así conste, firmo la presente DACI, que se incorpora al expediente de 
referencia y se somete a la comprobación indicada”.  
 
 
(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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VII.2.2.- Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(PRTR) 
 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como 
Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con 
NIF…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. que 
participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», 
declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados 
del artículo 22, del Reglamento(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos 
en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico 
que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 
armonizadas de datos siguientes: 
 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos se 
aun poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia 
de contratación pública; 
 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación 
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el 
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del 
presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los 
efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los 
fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, 
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión 
de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto 
a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 
cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 
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Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los 
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 
 
……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
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VII.2.3.- Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como 
titular del órgano/Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
…………………………………………………………………………..,con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal 
en…………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria 
de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista /ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa 
con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los 
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de 
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el 
régimen de ayudas de Estado. 
 
También se compromete al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en 
materia de etiquetado verde y etiquetado digital, correspondiendo al órgano de 
contratación a través del responsable del contrato la comprobación del adecuado 
cumplimiento de estas obligaciones. 
 

……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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VII.2.4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADHESIÓN AL PLAN DE MEDIDAS 

ANTIFRAUDE DE DIPUTACIÓN DE A CORUÑA CON LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como 

Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 

………………………………………………………………………….., con 

NIF…………………………., y domicilio fiscal en 

……………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. que 

participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para 

la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», 

declara formalmente el compromiso a: 

Facilitar el cumplimiento del Plan de medidas antifraude de la Diputación Provincial de A 

Coruña relacionado con los sistemas de información, gestión y control del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Diputación de A Coruña, entendiendo 

que cualquier acción contraria al mismo, será objeto de inicio de un expediente y, en su 

caso, pondrá en conocimiento del Comité anti-fraude de la Diputación de A Coruña 

(CADECOR), en los términos establecidos en el Plan General de prevención de riesgos y 

de medidas anti-fraude de la Diputación Provincial de A Coruña (Plan PREMADECOR), 

publicado en el BOP nº 125 de 04/07/2022. 

……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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Anexo VIII 

 

                        
     

 

Convenio de Investigación de la Diputación de la Coruña con el Departamento de 
Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela6 

 
FÓRMULA GENERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 

CONCURSOS 
2018 

1. Notaciones 

 P : precio de licitación,  

 Pe : precio de licitación,  

 n : número de ofertas,  

 
1 2 nO O …O   : valor de las n  ofertas,  

 
1 2 nR R … R   : reducción de plazos de las n  empresas (en días naturales),  

 
mO : media de las ofertas presentadas (

1

1 n

m i

i

O O
n 

  ), 

 
mR : media de las reducciones de plazos presentadas (

1

1 n

m i

i

R R
n 

  ), 

 
max minR R : reducción de plazos máxima y mínima,  

 
1 2 nB B … B   : bajas absolutas ( 1i iB P O i … n      ),  

 
mB : baja porcentual media (

1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

   ),  

 
1 2 nb b … b   : bajas porcentuales con respecto a P  ( 100i

i

B
b

P
 , 1i … n   ),  

 
max minb b : bajas porcentuales máxima y mínima,  

                                                 
6
 Investigadores 

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 
mb : baja porcentual media (

1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

  ),  

 
maxV : máxima valoración posible,  

 
maxW : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas,  

 
maxVr : máxima valoración de acuerdo con las reducciones de plazos    

presentadas,  

 
iV : valoración económica de la oferta i -ésima entre 0  y 

maxW , 1 ,i … n    

 
iVr : valoración de la reducción de plazos i -ésima entre 0  y 

maxVr , 1 .i … n    

 
Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio de 

licitación (y, por lo tanto, no admisibles), se suponen que las bajas 
ib  son iguales o 

mayores que cero. Igualmente, como las reducciones de plazos negativas 
corresponderían a plazos superiores al plazo de ejecución del contrato o concurso (y, 

por lo tanto, no admisibles), se suponen que las reducciones de plazos 
iR  son iguales 

o mayores que cero y menores que el plazo de ejecución Pe . 

 
2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con la baja máxima 

 Si  15maxb   entonces max max0,7 .
15

maxb
W V  

 Si 15 25maxb   entonces max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


   

 Si 25maxb   entonces 
max max .W V  

 

2.2. Valoración económica entre 0  y  
maxW  

La  puntuación 
iV  de la oferta i -ésima se calcula, en función de la baja máxima, por 

interpolación a cachos de la forma siguiente (ver las figuras 1 a 3):  
 

 Si 
610maxb   entonces 0.iV   

 Si 
610 15maxb    entonces max0,7 .

15

i
i

b
V V  

 

 Si 15 25maxb   entonces 

 

1. Si 15ib  entonces max0,7
15

i
i

b
V V   
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2. Si 15ib  entonces max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


   

 Si 25maxb   entonces 

 

1. Si 15ib  entonces max0,7
15

i
i

b
V V   

2. Si 15ib  entonces max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 


 

 
 
 

Nótese que la puntuación máxima 
maxV  solo se alcanza si la baja máxima (

maxb ) e igual o 

superior el 25% y que, con una baja del 15%, siempre se obtiene el 70% de la valoración 
máxima.   
 
 
Nota.- No caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se 

tiene 
1 2 0n m maxb b … b b b       por lo que las valoraciones anteriores no son válidas 

(se tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una 

puntuación nula ( 0iV  ). En la práctica, esta situación también se produce cuando las 

bajas son todas muy pequeñas aunque no sean exactamente cero. Por eso, proponemos  

dar una puntuación nula a todas las ofertas  siempre que 610maxb  .  
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Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si 15maxb  . 
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Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si 15 25maxb  . 
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Figura 3: Representación gráfica de las puntuaciones si 25maxb  . 

 
 

En este Contrato no será de aplicación la valoración de las reducciones de plazo 
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Anexo IX 

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  
LCSP y cláusula 35.5 del presente pliego) 

No exigible en este contrato  

Exigible en este contrato     con arreglo al siguiente cuadro      

 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO 
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ANEXO Nº X  SOLICITUD  

Modelo de solicitud de retención en el precio para constituir la garantía (cláusula 
16.1.10) 

 

Nombre y apellidos ____________________________ con domicilio en el municipio 
de ____________________________, provincia de 
____________________________, país ____________________________, calle 
____________________________, nº ____________________________, 
teléfono____________________________, correo electrónico 
____________________________, con DNI/NIF Nº 
____________________________, en nombre propio o en nombre y representación 
de la empresa de ____________________________, provincia de 
____________________________, país ____________________________, calle 
____________________________, nº ____________________________, 
teléfono____________________________, correo electrónico 
____________________________, con NIF Nº____________________________,  a 
la  que  representa  en  el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  (título): 

 
SOLICITA que le sea practicada la retención en el precio del contrato como medio para 

constituir la garantía definitiva y, en su caso, la complementaria, hasta los importes 

determinados en el epígrafe 15 del cuadro de características para cada una de ellas, 

sobre el importe de la factura que se presente. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


