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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN ME-

DIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADÍSIMO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS 

OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

3) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do cadro de características do 

contrato, con suxeición ao Proxecto Técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 

de novembro de Contratos do Sector Público (en diante LCSP ), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde 

ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de 

residuos de construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008. 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste Prego, tendo 

carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de Prescricións Técnicas 

prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadísimo o presente contrato non 

está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á 

cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relación co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do 

cadro de características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos 

no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións especiais de 

execución , e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago 

de salarios así como de prevención de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, 

non discriminación persoas) e ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, 

publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de ase-

gurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente 

utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura no epígrafe 3 do cadro de características do contrato, 

realizándose a mellora mediante baixa respecto ao mesmo. 

Entenderase por orzamento base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer 

o órgano de contratación, incluído o Imposto sobre o Valor Engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron 

dentro das mesmas o importe do Imposto sobre o Valor Engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique 

como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato existe cré-

dito suficiente no Orzamento con cargo á Aplicación sinalada no epígrafe 5 do cadro de características do contrato (Anexo 

I do presente Prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios 

orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra no epígrafe 3. B e con cargo á Aplicación sinalada 

no epígrafe 5 do cadro de características do contrato (Anexo I do presente Prego). En consecuencia, o compromiso de gasto 

PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN ME

E OUTRAS 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do cadro de características do 

e Saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de 

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadísimo o presente contrato non 

a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á 

art. 159 da LCSP, en relación co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do 

art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos 

, e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago 

 igualdade de xénero, 

artigo 174 do Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto 

e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios 

5 do cadro de características do contrato (Anexo I do presente Prego). En consecuencia, o compromiso de gasto 
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para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 

correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente Prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e predetermina-

da de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula algunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade co previsto no Real 

Decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión 

periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu 

importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica no epígrafe 17 do cadro 

de características (Anexo I do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización 

quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 6 do cadro de características do contrato, 

contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de Comprobación do Reformulo, salvo que exista reserva fundada que 

impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola 

lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do Programa de Traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A Baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do 

financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En 

consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, abonándose ao 

adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes 

efectos a Administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxei-

ras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2.- Non se achen incursas en prohibicións para contratar coa Administración a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Polo que respecta á acreditación da solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de conformidade 

co disposto no art. 159.6.b eximirase aos licitadores da acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia téc-

nica. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento 

de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debi-

damente rexistrados, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea 

ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro 

procedente de acordo co a lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración 

xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias 

de aplicación.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomá-

tica Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio 

da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación. Polo que se refire á solvencia estarase ao 

que se indica nos apartados seguintes da presente cláusula.

para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 

o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade co previsto no Real 

a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión 

o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización 

 O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 6 do cadro de características do contrato, 

 mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En 

 esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, abonándose ao 

Polo que respecta á acreditación da solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de conformidade 

 no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea 

o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro 

a lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración 

Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio 

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación. Polo que se refire á solvencia estarase ao 
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No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación e/

ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1. Clasificación.

Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relación co art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras non comuni-

tarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da Unión Europea ou dos 

estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

O licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica 

(cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán 

optar: 

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no 

Anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe que 

aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión da mesma.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación 

da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada 

deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 

exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do empresario 

e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia si o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor esti-

mado do contrato. 

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de 

contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia si o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do 

contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior 

ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia si o seguro cobre riscos profesionais por un mínimo anual igual ou superior ao 

valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro 

Mercantil, si o empresario estivese inscrito no dito rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que 

deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de 

negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por riscos 

profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará fronte 

a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de 

solvencia económica e financeira do empresario.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación e/

 cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da Unión Europea ou dos 

a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no 

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe que 

a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación 

 ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 

empresario 

Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de 

a solvencia si o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do 

 si o empresario estivese inscrito no dito rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que 

 a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará fronte 

a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de 
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7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias solicitadas 

polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro 

documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios, seguindo a enumeración do artigo 

88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase si se realizaron se-

gundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán 

comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a mesma 

consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último ostente directa ou indirecta-

mente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas 

por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra dita condición, só se recoñecera como 

experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no 

capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou 

superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media si esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que 

esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa 

requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou 

responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente da mesma

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do disposto no Anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o tres últimos anos, acom-

pañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de 

contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación académi-

ca e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

 7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova crea-

ción, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por 

un ou varios dos medios a que refírense as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido 

na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse na solven-

cia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que de-

mostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade 

á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica no epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de 

conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a consti-

túan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en 

caso de resultar adxudicatarios do contrato.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento

 autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro 

tigo 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a mesma 

o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas 

a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no 

a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou 

o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que 

e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou 

 entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por 

a que refírense as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido 

A Administración poderá contratar con unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de 

e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en 
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Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade 

e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose a efectos da determinación da solvencia da unión temporal as 

características acreditadas para cada un dos integrantes da mesma. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao 

disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar a mesma, en escritura pública, así como pre-

sentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación 

de adxudicación, e a duración da mesma será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente ante a Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadísimo. (art. 159.6 LCSP)  

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente Prego publica-

rase  no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica no epígrafe 9 do cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade 

contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de internet na direc-

ción que se indica no epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma 

electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica no epígrafe 9 do cadro de características, na dirección 

electrónica que figura no cadro de características do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na 

citada Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se indican nos 

epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do  dez días hábiles a contar do día seguinte ao 

de publicación do anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos 

deberán ser  asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos 

esixidos na cláusula 12. 

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de prazos á que se refire a letra 

b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publica-

ción do  anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en 

arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de Contratación do sector público , 

durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos 

e 59 segundos. Si a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a 

través deste procedemento simplificadísimo deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasi-

ficadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial 

da correspondente Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a 

concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.C.  SOBRE C: “Oferta económica e referencias avaliables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias avaliables automaticamente formulada estritamente conforme o mode-

lo que figura como anexo II deste Prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade 

o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación 

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma 

prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na 

 nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos 

 asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos 

O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos 
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12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do presente prego.

Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados electronica-

mente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, rexeitamento de 
proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa 
de Contratación cuxa constitución ten carácter potestativo, de conformidade co art. 326.1), estarase ao disposto nos 
art 159, 146 e ss LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da Lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao 
contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática en función dos 

criterios de aplicables no presente contrato

 - Oferta económica

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no Anexo IV.

 - Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal, e plans de igualdade.

Procedemento:

Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratación será potestativa, nos supostos de que se dispuxo a súa 
constitución ou en caso contrario o órgano administrativo procederá á apertura do arquivo ou sobre electrónico C (ofertas 
económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil de 
contratante.

O Presidente da mesa ou no seu caso o órgano administrativo  manifestará o resultado da cualificación dos documentos 
presentados, con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do 
contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Si algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa documen-
tación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, 
ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece 
de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada. 

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa, mediante 
a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente Prego,  ou declarar deserta a licitación cando non exista 
algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a 
súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente Prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación do contrato realizarase utilizando criterios de apreciación automática ou mediante fórmulas  en base á 
mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser cumprida como 
consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificaralles esta circunstancia aos licitadores supos-
tamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen ditas ofertas, acompañando a 
documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase 
a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do presente prego.

art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional. 

e apertura do  arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa 
 de conformidade co art. 326.1), estarase ao disposto nos 

art 159, 146 e ss LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da Lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao 

ión dos 

Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratación será potestativa, nos supostos de que se dispuxo a súa 

O Presidente da mesa ou no seu caso o órgano administrativo  manifestará o resultado da cualificación dos documentos 

a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do 

e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, 

 motivando en todo caso a 

A adxudicación do contrato realizarase utilizando criterios de apreciación automática ou mediante fórmulas  en base á 

 para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen ditas ofertas, acompañando a 
a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase 
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15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa si é inferior ao prezo de licitación en máis dun 4% o que 

equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos si é inferior a outra en máis dun 3%

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos si son inferiores á media aritmética das 

ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, 

cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente 

baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos si son inferiores á media das 

ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, si entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese media 

en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, 

si o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non si a oferta é anormalmente baixa   aquelas condicións da oferta 

que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos da mesma :

 -Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

 e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  executar as 

obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación, non 

sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación a achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto 

deberán presentar para  xustificar ou non a oferta, por medios electrónicos, e asinada electrónicamente, a seguinte 

documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

G. Materiais

A.1 Compra

• Carta de compromiso dos provedores

• Prezos unitarios detallados 

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 

• Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao público

H.  Maquinaria

B.1 Aluguer e/ou contratación

• Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

• Relación detallada da maquinaria 

I.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de Obra:

Neste caso deberá xustificarse polo licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade a relación existen-

te entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como 

incide esta relación nos prezos ofertados.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

A oferta resulta anormalmente baixa si é inferior ao prezo de licitación en máis dun 4% o que 

á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente 

en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, 

 dentro do prazo concedido para o efecto 

 xustificar ou non a oferta, por medios electrónicos, e asinada electrónicamente, a seguinte 

 obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como 
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3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra   contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e 

declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación.

4. Cumprimento Obrigacións Salariais. 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores derivadas de con-

tratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da Mesa de Contratación 

ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes, rexeitará asa ofertas si comproba que son anor-

malmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia 

ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais 

vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos pro-

postos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto 

de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá 

preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no seu persoal  

unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, si varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter 

relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na 

adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo con a Disposición Adicional primeira do Real Decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso 

mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital no momento da 

súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate 

terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de contratación de traballadores beneficiarios do ingreso 

mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á adxudicación do contra-

to ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo 

de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicación c) a adxudicación, 

d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do reformulo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, 

etc… faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos 

danos e prexuízos causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a que 

se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá esixir 

este importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e prexuízos. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando 

a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos 

parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a apertura das 

proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non 

obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites 

a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra   contratada: 

a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e 

 o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da Mesa de Contratación 

a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia 

 social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais 

o punto 

 aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá 

Neste suposto, si varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter 

relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na 

 na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital no momento da 

8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

ingreso 

á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo 

 e) a comprobación do reformulo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, 

á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá esixir 

a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a apertura das 

 o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non 

o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites 
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15.7. Designación de director de obra:

No Acordo ou Resolución de adxudicación concretarase polo Órgano competente da Corporación a designación do 

Técnico-Director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra realícese mediante contrato de servizos, previa a 

tramitación do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos 

que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro Oficial de Licita-

dores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica, dentro do 

prazo de 7 días hábiles, a contar desde o envío da comunicación, presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1.- Garantías:

o De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirirá a constitución de garantía definitiva.

c. Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta de adxudicación sexa a oferta presentada polo licita-

dor que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP 

que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, préstese unha complementaria  dun cinco por cento do prezo 

final ofertado, excluído o imposto sobre o Valor Engadido.

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se atopen 

en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións deriva-

das da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a 

avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de haberse recibido na entidade o primeiro requirimen-

to de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 

avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de 

que o aval ou seguro fora rexeitado pola Administración.

16.1.2.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou 

adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

15.7. Designación de director de obra:

a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos 

a que se refire o parágrafo anterior, préstese unha complementaria  dun cinco por cento do prezo 

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se atopen 

avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a 

Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 
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2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) nº de traballadores especificando si son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose mediante 
os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

• Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de 
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as 
subcontratacións.

–  De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberán describirse de 
forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade 
adxudicataria.

–  Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de empresas acredi-
tadas ou equivalente.

–  No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade 
ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

g) Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

h) Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa 
en persoal, 

i) Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente rexistro, no 
seu caso.

16.1.5.-  Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal cos traballadores 
con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa 
contratación

16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal a subcontratar

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade co artigo 
75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que refírense os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

 acreditándose mediante 

e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa 

 e solicitude de inscrición no correspondente rexistro, no 

 Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal cos traballadores 
 contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa 

  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade co artigo 
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16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, 
procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas 

as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á recepción da 

documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, con 

designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil 

(artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato poderase efectuar mediante aceptación da adxudicación por parte de persoa que ostente 

poder suficiente ou mediante a súa formalización en documento administrativo segundo considere o órgano de contratación 

e deberá efectuarse, en todo caso,  non máis tarde do quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación 

da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o im-

porte do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen prexuízo do establecido 

na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Si a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase ao contratista dos danos e prexuízos 

que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REFORMULO, 

18.1.- Comprobación do reformulo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  reformulo, na data en que a 

Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación á dirección do correo electrónico que figura 

na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP. 

Si o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de reformulo  a súa ausencia considera-

rase como incumprimento do contrato , co carácter de incumprimento de obrigación esencial, dando lugar á tramitación dun 

expediente de resolución de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista pre-

sentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos do disposto 

no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se 

ha realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do informe previo do 

coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director poderá eximir 

ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso dispensarase a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de reformulo.

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, 

 con 

 e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil 

A formalización do contrato poderase efectuar mediante aceptación da adxudicación por parte de persoa que ostente 

e deberá efectuarse, en todo caso,  non máis tarde do quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación 

3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen prexuízo do establecido 

á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  reformulo, na data en que a 

 quedando obrigado o contratista, despois da notificación á dirección do correo electrónico que figura 

art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se 
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O adxudicatario deberá comunicar a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter previo 

ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador 

de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  reformulo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa 

idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, 

darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa 

autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das 

obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta, un cartel relaciona-

do coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial (anexo I.20 “cadro de características”). 

Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o 

prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras, perigo, precaución, 

desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e 

a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente 

responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital, acompañada de 

breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execu-

ción e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a administración libremente 

e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas 

no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos 

técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no 

artigo 126.5 LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa 

práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e acep-

tación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Si o 

técnico-director non acepta os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando 

as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o 

contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea 

dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración houberan examinado ou recoñeceran, durante 

a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles en 

as medicións e certificacións parciais.

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Si se advertisen vicios ou defectos 

na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director 

ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición 

e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a 

existencia de tales defectos ocultos. 

O adxudicatario deberá comunicar a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter previo 

e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, 

a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa 

 coas características e formato que sinale a administración provincial (anexo I.20 “cadro de características”). 

 o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras, perigo, precaución, 

 etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e 

o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital, acompañada de 

e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a administración libremente 

 O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas 

e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos 

, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Si o 

 sinalando 

 Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o 

e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea 

 a circunstancia de que os representantes da administración houberan examinado ou recoñeceran, durante 

a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles en 

 Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Si se advertisen vicios ou defectos 

e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a 
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21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Si a obra arruínase con posterioridade á expiración do prazo de garantía 

por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos 

danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista 

responderá durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os 

soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a 

resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde 

a súa emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a responsabilidade 

do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de 

execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  de ordenación da edificación), 

o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execu-

ción conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, 

ou si non é posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor en 

función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a 

“Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as citadas fun-

cións aos técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E 

PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os 

convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención de 

riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación da 

vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non 

discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade 

e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación 

sexual e identidade de xénero, considerándose o seu cumprimento condición especial de execución, e o seu incumprimento 

considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolución de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos 

esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o órgano de Contratación. En todo caso, o 

contratista e a administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa terminación e 

con posterioridade á mesma, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo responsable de calquera 

infracción da mesma, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción dada pola Real Decreto Lei 14/2019 

do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento dos deberes 

derivados da citada normativa.

 Responsabilidade por vicios ocultos.- Si a obra arruínase con posterioridade á expiración do prazo de garantía 

 debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos 

e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista 

vicios ou defectos que afecten á cimentación, os 

e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde 

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a responsabilidade 

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de 

 de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  de ordenación da edificación), 

 mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os 

o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación da 

a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non 

 gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade 

e identidade de xénero, considerándose o seu cumprimento condición especial de execución, e o seu incumprimento 

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos 

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa terminación e 
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25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera natureza 

que sexan ocasionados as terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos 
realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración, 

esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración contratan-

te ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido 

e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a 

indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 

etc…, a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o seu man-

temento ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso 

se deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 

No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do 

contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias 

as seguintes condicións de execución :

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do contrato, polo 

menos una das condicións de execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida 

familiar, establécese como condición especial de execución que o operador económico que resulte adxudicatario deberá 

contratar, para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos 

a elección do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa desempregada de longa 

duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social 

estea sen traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, 

doce meses durante o dezaoito meses anteriores á súa contratación

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en situación de 

desemprego  polo menos nos tres meses anteriores a data da publicación da licitación na Plataforma de Contratación.

2)  Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá realizar, 

durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación destinado ao persoal da empresa, cunha 

duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria,  albanelaría, 

fontanería, electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura, hormigonado, mantemento de estradas, 

movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de medi-

das que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá 

establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas 

na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de 

execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. 

Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser 

superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cen do prezo do contrato. 

a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera natureza 

e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración, 
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, establécese como condición especial de execución que o operador económico que resulte adxudicatario deberá 

 que na data da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social 
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8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria,  albanelaría, 
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No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% 

(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación 

esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da em-

presa para contratar .

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou, 

no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da licenza de obras ou imposto sobre construcións, 

obras e instalacións, de proceder, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles proxec-

tos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos 

elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, 

así como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 

pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten 

pertinentes. A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mos-

tras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o 

Prego de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da 

administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse, en todo 

caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen desfavorables 

e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos observados, este 

custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe na última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e ás cláusulas do 

presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 

198 LCSP, o aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificación de 

obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante a entidade contratante e o contratista deberá emitir e 

presentar a factura correspondente e o resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de 

calidade, da contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista 

como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento deste deber formal. Unha vez cumprido integramente 

este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación presentada 

e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto, si a documentación presentada adoece dalgún defecto, será devolta 

ao contratista para a súa corrección, polo que non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de 

novo no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) debidamente emendados.

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas  no punto xeral de 

entrada de facturas electrónicas (Face) para os efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen 

corresponda a súa tramitación.

No epígrafe 21 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a identificación do órgano 

administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de Contratación 

e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida o deber de pago, a administración 

deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización 

da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria 

para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2.- Si a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire o 

apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os intereses de mora e a in-

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% 

o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación 

 sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da licenza de obras ou imposto sobre construcións, 

 climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, 

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 

e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o 

 serán por conta da 

á execución da obra fosen desfavorables 

e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos observados, este 

 e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 

 este documento deberá presentalo o director de obra ante a entidade contratante e o contratista deberá emitir e 

 da contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista 

o cumprimento deste deber formal. Unha vez cumprido integramente 

e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto, si a documentación presentada adoece dalgún defecto, será devolta 

a súa corrección, polo que non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de 

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas  no punto xeral de 

(Face) para os efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen 

I do presente prego), inclúese  a identificación do órgano 

 Si a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire o 
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demnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen 

as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, e o 

contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, 

o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, compután-

dose, por tanto, o prazo para esixir o interese de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo si a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante, o prazo para 

esixir o interese de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que se presente 

esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de 

facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro meses, 

deberalle comunicar á administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos 

dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se orixinen, si a 

demora da administración é superior a seis  meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 da LCSP e nas condicións sinaladas na 

cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de prescricións 

técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente 

ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as corres-

pondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as deci-

sións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra executada 

á que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada 

á orixe. 

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas a Dirección 

facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo da audiencia previa ao contratista para os efectos 

da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única 

certificación póidanse reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro do primeiros dez días do mes seguinte ao 

período que corresponda, ao fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas pola Di-

rección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse 

as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu 

as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, no período comprendido 

entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación de obra .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que 

a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da 

entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 de cada mes.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan no epígrafe 

21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 

41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 

medición final e sen supor de ningún xeito a aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamento a conta por materiais amoreados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados nece-

sarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata 

destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

h) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade ou posesión 

dos materiais. 

i) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

j) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

k) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para deducilo do 

importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra 

acompañándoo coa relación valorada. 

l) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou noutra 

independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación 

ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio 

industrial e gastos xerais. 

Si a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria descomposición de 

prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao a Dirección da obra, e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo 

da unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á anualidade 

correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta 

reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exerci-

cio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamento a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, 

de acordo con as regras seguintes: 

- O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa normativa vixente 

do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

- No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por 

certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten 

por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 

- O cálculo da cantidade que se ha abonar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos. 

- Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe correspondente 

ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.240 LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as deducións 

para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder este conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será requisito imprescindible 

a súa notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se 

consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións 

de certificacións. 

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 

a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata 

 acompañando documentación xustificativa da propiedade ou posesión 

a dirección de obra 

Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación 

 incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio 

a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria descomposición de 

e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao a Dirección da obra, e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo 

O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, 

O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa normativa vixente 

 o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por 

a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten 

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe correspondente 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as deducións 
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Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago terá que ser expedido 

a favor do cesionario. Antes de que a cesión póñase en coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome 

do contratista fornecerán efectos liberatorios.

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán efectos 

fronte á administración. En todo caso, a administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións causais 

derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS

Si se produce un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece cumprir o 

seu compromiso si se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de Contratación, este poderá concedela por un 

prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos 

prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 

Cando o contratista por causas imputables a él, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo total, a 

administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na 

proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do 

contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibili-

dade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de Con-

tratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de 

novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS 

34.1. Supostos 

O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes 

supostos: 

7. Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e condicións estable-

cidos no artigo 204 LCSP.

8. Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no presente Prego de 

cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións nas 

obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento 

reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto ou das 

especificacións técnicas, si estas foron preparados por un terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato 

de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, previa audiencia ao contratista, fiscalización do 

gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 

242 LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4 LCSP )

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra prodúzase exclusivamente no número de 

unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en global non representen un 

incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será recolleito na 

certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento, 

sempre que:

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago terá que ser expedido 

o dereito de cobranza non producirán efectos 

 por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece cumprir o 

sinale o órgano de Contratación, este poderá concedela por un 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos 

o contratista por causas imputables a él, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo total, a 

na 

O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes 

 cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no presente Prego de 

á redacción da modificación do proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto ou das 

 si estas foron preparados por un terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato 

 a variación que durante a correcta execución da obra prodúzase exclusivamente no número de 

 sempre que en global non representen un 

exceso de medicións será recolleito na 

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento, 
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- non supoñan incremento do prezo global do contrato

- nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente 

contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa docu-

mentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre que 

sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade,e control do gasto, eficiencia e boa administra-

ción, así como o de proporcionalidade.

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do vinte por 

cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións .A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a modificacións 

do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, 

límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida 

verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

k) Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director . 

l) Autorización do órgano de Contratación. 

m) Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo de 3 días.

n) Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de bases de réxime local )

o) Fiscalización por Intervención. 

p) Existencia de crédito adecuado e suficiente.

q) Aprobación polo órgano de Contratación.

r) Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato salvo nos 

supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 

En ningún caso, as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que 

se altera este si se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van a adquirir por outros diferentes ou 

se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha 

unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN

 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 

205 LCSP só poderán realizarse cando as modificacións en cuestión cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condición de que se dean os 

dous requisitos seguintes

34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao órgano de Contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións con caracte-

rísticas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as 

dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contra-

tista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o órgano de Contratación. En ningún 

caso considerarase un inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de 

contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con 

outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

non supoñan incremento do prezo global do contrato

 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente 

 por razóns de interese público e sempre que 

 .A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a modificacións 

 onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, 

e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato salvo nos 

 as subministracións ou os servizos que se van a adquirir por outros diferentes ou 

 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 

 cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as 

o órgano de Contratación. En ningún 

a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con 

outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 
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34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente derívese de circunstancias sobrevindas e que fosen 

imprevisibles no momento en que tivera lugar a licitación do contrato

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación derívese de circunstancias que unha administración dilixente non puidese 

prever. 

34.7.1. B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxun-

tamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas prestacións non 
se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como resultado un 

contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificación considerara-

se substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación inicial, permiti-

rían a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada 

inicialmente ou atraerían a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se dá 

o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respecti-

vamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, 

esixiuse no procedemento de licitación orixinal.

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira 

que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior 

cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, introduciríanse unidades de obra novas cuxo importe 

representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1. C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase que se 

dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 

por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que  supere o limiar sinalado no artigo 20 

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciase 

a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a 

faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de Con-

tratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía 

que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista esta só será 

acordada polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de 

conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá dereito 

a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas característi-

cas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia previa do contratista polo prazo míni-

mo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con 

outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme 

o artigo 211 desta lei.

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que teñan quen quedar posterior e definitivamente ocultas

 Antes de efectuar a súa medición parcial deberá comunicarse á Intervención da administración correspondente, 

cunha antelación mínima de cinco días, para que, si o considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de 

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente derívese de circunstancias sobrevindas e que fosen 

a necesidade da modificación derívese de circunstancias que unha administración dilixente non puidese 

a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas prestacións non 

a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada 

a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se dá 

 máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, 

 Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira 

o suposto previsto no parágrafo anterior 

 Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a 

 illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía 

a modificación non resulte obrigatoria para o contratista esta só será 

o contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con 
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comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras, de efectuar a recepción, de 

conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e cúmpranse os requisitos que 

para ese efecto regula esta lei, solicitará do órgano de Contratación autorización para iniciar o correspondente expediente, 

que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso ocasione 

graves prexuízos para o interese público.

 O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta 

técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

h) O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

i) E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O expediente de continuación provisional a tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a incorporación das seguintes 

actuacións: 

9. Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modifi-

cación, a descrición básica das obras que se van a realizar e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos 

establecidos no apartado 2 do artigo 203.

10. Audiencia do contratista. 

11. Conformidade do órgano de Contratación.

12. Certificado de existencia de crédito.

13. Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada introducísense 

prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co 

establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente o 

proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes 

que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán 

obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de Contra-

tación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na 

letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustara-

se a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía 

deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modifica-

ción. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas 

reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autoriza-

ción do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo 214 LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización 

expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución 

do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi tarde, 

cando inicie a execución deste, ao órgano de Contratación a intención de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 

comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras, de efectuar a recepción, de 

o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e cúmpranse os requisitos que 

Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso ocasione 

 O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta 

 a descrición básica das obras que se van a realizar e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos 

 no caso de que na proposta técnica motivada introducísense 

novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co 

o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente o 

 das unidades de obra previstas, aquelas partes 

 resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na 

a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización 

A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución 
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2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de 

que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. 

O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de Contratación calquera modificación que sufra esta 
información durante a execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No 
caso que o subcontratista teña a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a 
comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontra-
tista poderá realizarse inmediatamente despois da celebración do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha 
situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por celebrarse 
con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestación diferentes ás 
sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achega-
das as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados 
expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes. Este réxime será 
igualmente aplicable si os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. 
Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo 
de vinte días si a súa celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de 
medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de 
acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan 
urxente a subcontratación, terá, entre outras as dispostas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato, 
algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra  
f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total responsabilidade 
da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao presente Prego de cláusulas administrativas par-
ticulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se 
refire o artigo 201. O coñecemento que teña a administración dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións 
a que se refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar 
de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación 
laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que refírense os artigos 215 a 217 terán, en todo caso, natureza 
privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non terán 
acción directa fronte á administración contratante polos deberes contraídos con eles polo contratista como consecuencia 
da execución do contrato principal e dos subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 
do 18 de outubro , reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto  
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a abonar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e 
conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de Contratación, 
poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a tódolos 
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de 
e á súa experiencia, e acreditando que este non está incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. 

a execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No 
o subcontratista teña a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a 

é necesaria para atender a unha 

o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por celebrarse 

a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados 
 sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes. Este réxime será 

 na oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. 
a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo 

a súa celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de 

a subcontratación, terá, entre outras as dispostas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato, 

A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra  

o contratista principal que asumirá, por tanto, a total responsabilidade 

 e aos termos do contrato, incluído o cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se 
o artigo 201. O coñecemento que teña a administración dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións 

o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar 

o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de Contratación, 
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En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o solicite, relación deta-

llada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, 

xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa 

co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos 

pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP 

e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle sexa de aplicación. Estes deberes  considéranse condicións esenciais de 

execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición 

das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este 

motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% 

(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser obxecto de subcontratación.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as tarefas críticas que 

non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha 

antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou 

reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Si por causas que lle sexan imputables non cumpre esta 

obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións 

que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal 

cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará os defectos 

observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o con-

tratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá aprobar a certificación 

final das obras executadas, que será abonada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo establecido na lei  

En canto ao prazo dos intereses de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser finan-

ciado integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, as 

instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Si as obras deterióranse por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a súa reparación executaraos a 

administración contratante, por conta do contratista. 

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputación 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio 

ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Si este fóra favorable, o contratista quedará 

relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose 

ou cancelándose a garantía e liquidándose,  no seu caso, os deberes pendentes que deberá efectuarse no prazo de 

sesenta días.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados débanse a deficiencias na execución da obra e 

non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo ditará as oportunas instrucións ao contratista 

para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conserva-

ción das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de garantía. 

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o solicite, relación deta

a súa participación, 

directa 

a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP 

e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle sexa de aplicación. Estes deberes  considéranse condicións esenciais de 

 cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición 

100% 

art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as tarefas críticas que 

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Si por causas que lle sexan imputables non cumpre esta 

 retirando un exemplar orixinal 

e o seu director sinalará os defectos 

3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá aprobar a certificación 

 que será abonada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo establecido na lei  

, os traballos necesarios para a súa reparación executaraos a 

 o director facultativo da obra, de oficio 

a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Si este fóra favorable, o contratista quedará 

 salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose 

a garantía e liquidándose,  no seu caso, os deberes pendentes que deberá efectuarse no prazo de 

o informe non fose favorable e os defectos observados débanse a deficiencias na execución da obra e 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 3 de decembro de 2020 [Número 207]  Jueves, 3 de diciembre de 2020

Página 103 / 229

N
úm

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

90
61

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de Contratación poderá ordenar a 

súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con 

cargo á garantía se fose suficiente, e si o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento 

destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos

  B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

  B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente 

polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán as establecidas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán así mesmo causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións especiais de 

execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes quedan sometidas expresa-

mente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e no seu caso da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial 

o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa 
falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resol-

tos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a recurso 

contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, 

do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen 

procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en 

materia de contratación.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de Contratación poderá ordenar a 

a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con 

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente 

á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e no seu caso da Comunidade Autónoma de 

o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa 

 cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a recurso 

 e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACIÓN

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

A.-Obras anuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

................ Euros (IVE INCLUÍDO)

B.- Obras Plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio Orzamentario Importe (IVE INCLUÍDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……..
20% (modificacións previstas de proxecto): ……..
10% (aumento de medicións, certificación final): ……
Total VALOR ESTIMADO  ………………………..

4.BIS. REGULACION HARMONIZADA x   contrato non suxeito a regulación  harmonizada                      

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCIÓN
FIXADO NO PROXECTO:

Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como criterio de valoración

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA  Non se esixe 

8. CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOL-
VENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:
A)   Plataforma de contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es
B)   Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
 A) Tramitación ordinaria: _10_____días hábiles

                                                                         (Cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACION 
NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE SUBCONTRATACION  Non se establece

13.condicións de execución  Ver cláusula 27

14. PERFIL DE CONTRATANTE  Enderezo páxina web: www.dacoruna.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA  Non se esixe, art. 159.6 LCSP

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISIÓN DE PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:   
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         
                                               FÓRMULA__________________

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE 

LICITACIÓN A CONTA DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE.
Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior información ás empre-
sas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo no seu caso a 
Administración cos gastos.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
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20. OUTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

  PERFIL DE CONTRATANTE: ………………

  TELÉFONO:..................

  CORREO ELECTRÓNICO…………………..

  CARTEL DE OBRA…….

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.  ENTIDADE LOCAL………..

       NIF……..

       CÓDIGO…….

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE……

       CÓDIGO…….

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE ………………….

       CÓDIGO……….

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA ……………………..

       CÓDIGO………..

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….

 CÓDIGO DE PROXECTO…………………..

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma 

de Contratación que se indica no epígrafe 9 do cadro de características.

PROXECTO E PREGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             

teléfono_________________

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                     

actuando en nome propio (ou en representación de) _________________.        

             

DNI. ou NIF. Nº    _________________                 

e con domicilio no  municipio de _________________.                        

rúa_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras compren-

didas no Proxecto de ______________________________________________________________________

e a cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigacións derívense dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares do presente 

contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

e) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

f) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

  Denominación

  NIF

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………Euros).

B)  Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

e acepta cantas obrigacións derívense dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares do presente 
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5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

completa     en persoal   nos últimos 12 meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de ofertas e de 

____ persoas, o que representa   un ___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal. 

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en 

persoal e de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O número de traballadores procedentes de situación de desemprego contratados nos 12 meses anteriores á data de 

finalización de prazo de presentación de ofertas e de -----, o que representa un -----% sobre o persoal global da empresa. 

5. Aplicable no presente contrato 11

6. Non aplicable no presente contrato12

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

7. Aplicable no presente contrato 13

8. Non aplicable no presente contrato 14

7º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA A SUBCONTRATAR IMPORTE IVE INCLUÍDO
NOME OU PERFIL EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

8 DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2 Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente; 

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non esta incurso en prohibición de contratar algunha; 

11  Dato a cubrir pola Administración

12  Dato a cubrir pola Administración

13  Dato a cubrir pola Administración

14  Dato a cubrir pola Administración

Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

    en persoal   nos últimos 12 meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de ofertas e de 

____ per

Dato a cubrir pola Administración
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5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor dos recursos necesarios me-

diante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito das ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA 

Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras)  

7º Que se atopa inscrita no Rexistro:15

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición ____

b) Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

En                                  a de                   de 201_

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

- (1) Indicar sobre C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

15 Obrigatorio a partir do 9 de setembro 2018

5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

15 Obrigatorio a partir do 9 de setembro 2018
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras tanto de Deputación como obras 

de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que figura no mesmo parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un 

criterio non se valore indicarase esta circunstancia. 

1º.- Para cada contrato específico o Órgano de Contratación indicará neste prego cal é a puntuación concreta do corres-

pondente criterio de valoración.

2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  deberá estar referida a 125 puntos.

FASE II   FASE ÚNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica:

Puntuación específica para o presente contrato:      -----------  Puntos

 De acordo coa fórmula elaborada , a pedimento da Deputación provincial da Coruña , pola Facultade de Matemáticas  

da USC e cuxo desagregación, explicación de a fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no Anexo VIII e na 

seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Puntuación específica para o presente contrato:      -----------  Puntos

Segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador, (cláusula 12) terase en conta a 

porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa a lo 

menos nos últimos 12 meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de ofertas, en relación co total de 

persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal.

Para valorar este criterio a persoal  deberá estar formada por un mínimo de 5 traballadores, directamente relacionados 

coa execución de obra.

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe maior do 75%

O resto valorarase proporcionalmente.

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato:     -----------  Puntos

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electró-

nico  C, (cláusula 12) conte cunha porcentaxe de mulleres traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 

completa en relación co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibirá a puntuación que se indica a continuación:  

k) Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa: máxima puntuación co 12%,  

senón proporcionalmente

l) Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa máxima puntuación con 10%,  

senón proporcionalmente

m) Empresas de máis de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa, máxima puntuación 8%,  

senón non se puntúan.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras tanto de Deputación como obras 

a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un 

e cuxo desagregación, explicación de a fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no Anexo VIII e na 

a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador, (cláusula 12) terase en conta a 

e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa a lo 

e xornada completa: máxima puntuación co 12%,  

e xornada completa, máxima puntuación 8%,  
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II.2.3.- Contratación desempregados

Puntuación específica para o presente contrato:     -----------  Puntos

O licitador que teña a maior porcentaxe de contratación de traballadores desempregados cunha antigüidade mínima 

dun ano no Servizo Público de Emprego no momento de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contrata-

ción, en relación co  persoal global da empresa, conseguirá a máxima puntuación. As  demais porcentaxes valoraranse 

proporcionalmente

II.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación

Puntuación específica para o presente contrato:     -----------  Puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os parámetros de 

igualdade durante o prazo de execución do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obterá a máxima 

puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN ASIGNADA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓR-
MULAS

OFERTA ECONÓMICA

ESTABILIDADE NO EM-
PREGO

Porcentaxe de persoal fixo en 
relación co persoal global da 
empresa

Porcentaxe de mulleres en 
relación co persoal global da 
empresa

Contratación desempregados

IGUALDADE

II.2.3.- Contratación desempregados

 en relación co  persoal global da empresa, conseguirá a máxima puntuación. As  demais porcentaxes valoraranse 

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obterá a máxima 
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EJECUCION DA OBRA. DOCUMENTO A CUBRIR POLA 

ADMINISTRACIÓN .

(Cláusulas 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 12.A.2  e o 

licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento , coa documentación xustificativa, de acordo co 

previsto na cláusula  16 e 12.A.2.

E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EJECUCION DA OBRA. DOCUMENTO A CUBRIR POLA 
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO  PRESENTE PREGO. DOCUMENTO A CUBRIR POLA 

ADMINISTRACIÓN .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación, 

1.-por razóns de interese público, 

2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial,

 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIII

                      

Convenio de Investigación dá Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de 
Santiago de Compostela16

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 2018

1. Notacións

• P : prezo de licitación, 

• Pe : prezo de licitación, 

• n : Número de ofertas, 

• 1 2 n
O O … O

: valor das n  ofertas, 

• 1 2 n
R R … R

: redución de prazos das n  empresas (en días naturais), 

• m
O

: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i

i

O O
n

),

• m
R

: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i

i

R R
n

),

• max min
R R

: redución de prazos máxima e mínima, 

• 1 2 n
B B … B

: baixas absolutas (
1

i i
B P O i … n

), 

• m
B

: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m

i

B B P O
n

), 

• 1 2 n
b b … b

: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i

i

B
b

P , 
1i … n

), 

• max min
b b

: baixas porcentuais máxima e mínima, 

• m
b

: baixa porcentual media ( 1

1
100

n

m

m i

i

B
b b

n P
), 

• max
V

: máxima valoración posible, 

• max
W

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

• max
Vr

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

• i
V

: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e max
W

, 
1 ,i … n

• i
Vr

: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e max
Vr

, 
1 .i … n

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, polo tanto, non 

admisibles), suponse que as baixas  i
b

  son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos nega-

tivas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

suponse que as reducións de prazos  son iguais ou maiores que cero e menores que ou prazo de execución .

16 Investigadores  Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

        José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo

a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

 José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

• Se 
15

max
b

 entón 
max max

0,7 .
15

max
b

W V

• Se 
15 25

max
b

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

max
b

W V V

• Se 
25

max
b

 entón max max
.W V

2.2. Valoración económica entre 0  e max
W

A  puntuación i
V

 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a cachos do xeito seguinte 

(véxanse as Figuras 1 a 3): 

• Se 

6
10

max
b

 entón 
0.

i
V

• Se 

6
10 15

max
b

 entón 
max

0,7 .
15

i

i

b
V V

• Se 
15 25

max
b

 entón

5. Se 
15

i
b

entón 
max

0,7
15

i

i

b
V V

6. Se 
15

i
b

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i

i

b
V V V

• Se 
25

max
b

 entón

5. Se 
15

i
b

entón 
max

0,7
15

i

i

b
V V

6. Se 
15

i
b

entón 

max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i

i

b
V V V

b

Nótese que a puntuación máxima max
V

 só se atinxe se a baixa máxima ( max
b

) é igual ou superior ao 25% e que, cunha 

baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 1 2
0

n m max
b b … b b b

 

polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas 

elas unha puntuación nula (
0

i
V

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi peque-

nas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre 

que 

6
10

max
b

. 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

 en función da baixa máxima, por interpolación a cachos do xeito seguinte 

Por eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15

max
b

.

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25

max
b

.
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25

max
b

.

Anexo IX

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e cláusula 35.5 do presente 

prego)

Non esixible neste contrato  

Esixible neste contrato   con arranxo ao seguinte cadro     

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e cláusula 35.5 do presente 


