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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER 

PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  (CON 

PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E 

CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS 

PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS. 

 

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO. 

 

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO 

1.1) Obxecto do contrato. 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do 

cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos 

documentos enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do 

sector público  (en diante LCSP ), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou 

Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 

e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no 

art. 4 do R.D. 105/2008.  

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 

integrante deste prego, tendo carácter contractual.  

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de 

prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2) Delimitación do contrato. 

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado  o 

presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade 

aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da 

LCSP, en relación co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de 

características indícase o valor estimado do contrato  

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais 

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e 

ambientais son recollidos  no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos 

criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución , e esixencia de cumprimento  

da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, así 

como de prevención de riscos laborais)  normativa social (persoas con discapacidade, 

igualdade de xénero, non discriminación de persoas) e  medioambiental (adopción de medidas 

ambientais e ecolóxicas), etc… 

1.4) Principios.  

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade 

de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación 

e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de 

estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente 

utilización dos fondos destinados á realización das obras.  
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2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN. 

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de 

características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.  

Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto que, en virtude do 

contrato, pode comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor 

engadido, salvo disposición en contrario. 

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 

económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo 

de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co 

art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 

3) FINANCIAMENTO.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do 

contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 

do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo 

que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes 

do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada 

proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 

do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o 

compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de 

existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que 

debe ter en conta, en todo caso, o contratista. 

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  

4) REVISIÓN DE PREZOS.  

4.1. Obras de carácter anual:  

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión 

periódica e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará 

fórmula ningunha de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  

Se o contrato ten carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de 

conformidade co disposto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de 

desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de 

prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe 

e transcorran dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na 

epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego). 

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos 

desde a formalización quedan excluídos da revisión. 
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5) PRAZO DE EXECUCIÓN.  

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 

características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de 

comprobación de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.  

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 

requisitos esixidos pola lexislación vixente.  

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do 

programa de traballo.  

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 

integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo 

inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de 

baixa aplicarase ao realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao 

adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a 

cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo 

que será obrigatorio para o adxudicatario.  

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.  

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 

españolas ou estranxeiras, que tendo 

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)  

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a que se refiren os 

arts. 71 a 73  LCSP, 

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se 

atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77). 

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a 

escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten 

as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no 

Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.  

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados 

membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 

Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do 

Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 

certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 

comunitarias de aplicación. 

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 

informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da 

Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA 

TÉCNICA. 

Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se 

indica nos apartados seguintes da presente cláusula. 
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No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos 

xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma 

en que se indica nos citados apartados. 

7.1. Clasificación. 

Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  

superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o 

contratista obtivera previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto 

ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de 

características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias. 

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, 

estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin dun Estado 

signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais 

dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo 

Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa 

clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea 

será suficiente que acrediten perante o Órgano de Contratación correspondente a súa 

solvencia económica, financeira e técnica. 

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e 

estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non 

españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo 

sobre o Espazo Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor 

oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 

do presente prego) do seguinte modo: 

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da 

Unión Europea: Poderán optar:  

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e 

clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8. 

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do 

mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa 

estar en posesión desta. 

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado 

7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa 

non estea clasificada deberá acreditar a solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira 

7.2.1.a.1 Medios 

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes    

medios: 
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a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o 

contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas 

de constitución ou de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo 

importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato. 

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior 

ao 25% do valor estimado do contrato.  

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a 

obrigación de aprobación de contas anuais. 

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 

25% do valor estimado do contrato. 

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por 

importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato 

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo 

anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario 

efectuarase mediante: 

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e 

depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso 

contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios 

individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios 

mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil. 

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de 

seguros por riscos profesionais. 

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector 

Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel 

reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do 

empresario. 

7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento. 

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as 

referencias solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia 

económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador 

considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP). 

7.2.1.b. Solvencia técnica  

7.2.1.b.1. Regra xeral.  

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes   medios, seguindo 

a enumeración do artigo 88 da LCSP: 

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de 

boa execución.  
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Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase 

se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo 

termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de 

contratación pola autoridade competente.  

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de 

obras terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, 

sempre que este último teña, directa ou indirectamente, o control daquela nos termos 

establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas por 

unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición, só 

se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade 

participada na proporción da participación daquel no capital social desta.  

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior 

execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade 

media se esta é inferior ao valor estimado do contrato. 

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados 

na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos 

acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano 

de contratación. 

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en 

particular, do responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados 

directamente dela. 

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo 

do disposto no anexo V. 

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o 

tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa 

requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación. 

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, 

e a titulación académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á 

natureza e orzamento da obra. 

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación : 

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa 

unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade 

inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se 

refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na 

letra a), relativo á execución dun número determinado de obra. 

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos.  

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario 

poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza 

xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da 

execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que 

recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos 

establecidos no art. 75 LCSP. 

7.3 O valor estimado. 
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A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características 

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS. 

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 

temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.  

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 

circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 

compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adxudicatarios do contrato. 

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 

acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 

efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 

cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no 

artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP. 

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura 

pública, así como presentar o NIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días 

seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración dela será 

coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  

Os empresarios que concorran agrupados en unión temporal quedarán obrigados 

solidariamente perante a administración. 

II.- ADXUDICACIÓN 

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN. 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado  (con pluralidade  de 

criterios de adxudicación)  

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE. 

10.1. Contrato non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire 

o presente prego publicarase  no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na 

Plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 

relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás 

licitacións abertas a través de internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de 

características do contrato.  

11) PROPOSICIÓNS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  

ELECTRONICA. 

11.1. Contratación e licitación  electrónica. 

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e 

exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na 

epígrafe 9 do cadro de características, no enderezo electrónico que figura no cadro de 

características do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada 

plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel. 

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP) 
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11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e 

prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do 

prazo do  vinte días naturais contados do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil 

de contratante (art.  159 LCSP), dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos 

deberán ser  asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa 

documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de 

prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE) 

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día 

seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante. 

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación 

poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  

na Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día . O último día do 

prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se 

a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída.  

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES 

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a 

licitacións realizadas a través deste procedemento simplificadísimo deberán estar inscritos no 

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de 

conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente 

Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa 

limitada a concorrencia. 

No entanto,   esta obrigación  de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior , só  

será esixible  a partir do  9 de setembro  de 2018,  de conformidade coa disposición transitoria 

terceira da LCSP que establece que “ Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da 

presente lei e resulte esixible, por tanto, a obrigación establecida para o procedemento aberto 

simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de 

Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro equivalente, a acreditación da capacidade, 

solvencia e ausencia de prohibicións de contratar realizarase na forma establecida con carácter 

xeral”. 

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.  

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados  

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B  

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C 

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma 

automática.  

No anexo….. indícanse cales destes criterios se aplicarán ao presente contrato, e por tanto a 

documentación que se indica a continuación terá que presentarse en función do que indique o 

citado anexo 

Conterá a seguintes documentación de referencias técnicas : 

12.B.1) Programa de traballo:  
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As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento 

das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas 

anualidades fixadas no cadro de características.  

Deberá incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, 

que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, 

así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o 

contratista se compromete a empregar na obra, e en especial: 

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra 

maquinaria 

- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas 

- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna 

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución 

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra 

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais. 

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou 

de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado 

en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluirá, no 

seu caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría 

no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. 

Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non 

admisión da oferta. 

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a 

forma de organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma 

de execución, sistemas construtivos, etc 

12.B.2) Actuación ambiental:  

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en 

especial:  

 - Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais. 

 - Rexeneración de espazos. 

 - Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, 

excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas. 

 - Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os 

residuos de construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, 

segundo o disposto no art. 4.c  do R.D. 105/2008.  

- Medidas de aforro enerxético. 

A documentación anterior irá acompañada de: 

- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso 
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- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela 

- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra  

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental 

- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa 

- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra 

- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso 

12.B.3) Plan de control de calidade: 

Plan de control interno de calidade  

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade 

que a empresa vaia  desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros 

aspectos a: 

- Control de calidade nos materiais que se han empregar 

- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra 

- Control de calidade nas probas finais de instalacións 

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere 

oportuno incluír dentro do control de calidade.  

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos 

do control de calidade:  

a) Medios propios ou externos: o licitador indicará  se levará a cabo o control de calidade con 

persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade 

b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a 

empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado. 

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos: 

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección 

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra 

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso 

Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento 

considerarase incumprimento de obrigación esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f 

LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades 

nos termos da cláusula 33 do presente prego. A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera 

momento todos os informes e cálculos, derivados deste programa de control interno de 

calidade 

12.B.4.)  Esquema do plan de seguridade e saúde: 

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que 

haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e 

saúde.  
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No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención que se han adoptar 

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 

- Oferta de melloras de índole técnica 

- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade 

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas. 

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de 

seguridade e saúde 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

12.B.5 .- Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 

documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente”  

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada 

estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre 

outros os seguintes apartados: 

12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do 

presente prego. 

Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato: 

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras 

12.C.3.- Plan de igualdade 

12.C.4.- Incremento do prazo de garantía 

12.C.5.- Proposta de redución de prazos de execución: 

Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do 

contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración. 

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes 

son de 30 días naturais. 

12.C.6 . outras declaracións : ver anexo II 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS 

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser 

asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente .  

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia co disposto no art. 159  LCSP os licitadores quedan dispensados da 

constitución da garantía provisional.  
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15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.  

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 

emendables, rexeitamento de proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico 

contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao 

disposto nos art. 159, 146 e ss  LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes 

efectos a administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para 

emendar. 

15.1 Apertura e valoración das ofertas. 

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas 

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas 

Os servizos técnicos do Órgano de Contratación emitirán informe técnico debidamente 

motivado respecto dos factores de adxudicación non avaliables de forma automática, á vista 

da documentación incluída polos licitadores no arquivo ou sobre electrónico B: “Referencias 

técnicas”, criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante fórmulas. 

No anexo ….. indícase  cales son os criterios de valoración aplicables ao presente contrato de 

entre os que figuran a continuación : 

1.  CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de control interno de calidade. 

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo: 

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental 

4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e saúde:  

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV 

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen  a puntuación mínima que se indica no 

anexo IV  na FASE 1  non continuarán no proceso selectivo. 

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática 

- Incremento do prazo de garantía 

 - Oferta económica 

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV. 

 - Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal, 

e plans de igualdade. 

- Redución de prazos (criterio de carácter especifico só aplicable a aqueles contratos 

nos que quede especificado na epígrafe 6 do cadro de características do contrato 

(anexo I do presente prego). 

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV 

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses 

enténdese que estes son de 30 días naturais. 

Procedemento: 

Unha vez emitido o correspondente  informe relativo ao arquivo ou sobre  electrónico B,  para 

os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á 
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apertura do arquivo ou sobre electrónico  C (ofertas económicas e demais criterios avaliables 

de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil de contratante. 

O presidente da Mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, 

con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión 

destas últimas. 

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento 

de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.  

Antes da apertura da primeira proposición convidarase os licitadores interesados a que 

manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, 

procedendo a Mesa a dar as aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste 

momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o 

prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións. 

15.2 Rexeitamento de proposicións.  

Se algunha proposición se presenta fóra de prazo ou en formato papel ou non garda 

concordancia coa documentación examinada e admitida, excede do presuposto base de 

licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no 

importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de 

erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola Mesa, en resolución motivada.  

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis 

vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen 

atender necesariamente ao seu valor económic, ou declarar deserta a licitación cando non 

exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no 

prego, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación 

que figuran no presente prego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de 

adxudicación en base á mellor relación calidade-prezo. 

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.  

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida 

ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificará 

esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo 

de cinco días hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se 

refire o apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores 

remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos 

seguintes supostos: 

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación 

en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é 

inferior a outra en máis dun 13,33% 

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores 

á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, 
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excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de 

todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente 

baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%. 

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son 

inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se 

entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, 

calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo 

caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as 

tres ofertas de menor contía. 

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   

aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou 

custos dela : 

 -Xustificación dos prezos ofertados 

-Volume de obra 

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores: 

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción. 

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que 

dispoña para  executar as obras. 

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e 

de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o 

establecido no artigo 201 LCSP 

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado. 

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente 

baixos.  

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo 

concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar  ou non a oferta,   por medios 

electrónicos,  e  asinada electronicamente, a seguinte documentación: 

1. Xustificación de prezos ofertados: 

A. Materiais 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso dos provedores 

 Prezos unitarios detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén 

ou similares  

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo 

individualizado ou prezo de venda ao público 
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B.  Maquinaria 

B.1 Alugueiro e/ou contratación 

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada da maquinaria  

 Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 

descrito no proxecto técnico 

2. Volume de obra: 

Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de 

anormalidade   a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os 

medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos 

ofertados. 

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra  contratada:  

Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da seguridade social do 

persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de 

licitación. 

4. Cumprimento de obrigas salariais.  

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores  

derivadas de contratos e convenios colectivos 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas. 

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da 

Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque 

vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigas aplicables en materia 

ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos 

convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP. 

Entenderase, en todo caso, que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos 

prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en 

hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico. 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 

maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do 

prazo de presentación de ofertas , teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con 

discapacidade superior ao que lles impoña a normativa. 

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis 

vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe 

superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o 

licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu 

persoal. 

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.  
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Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia 

á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación 

do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou 

despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicación  c) a adxudicación, d) antes 

da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das 

obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para que proceda á incautación da garantía, 

sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados á administración 

contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP.  

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 

persoais e materiais a que se refire a cláusula 12. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 

Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a 

indemnización de danos e perdas.  

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma 

expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as 

mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.  

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  

No caso de que a administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses, contado 

desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de 

conformidade co disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado no presente 

apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire 

o art. 149.4 do LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará a 

designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice 

mediante contrato de servizos, previa a tramitación do correspondente expediente de 

contratación.  

De igual maneira se actuará para a designación de coordinación de seguridade e saúde e 

aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras. 

16) ADXUDICACIÓN  

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta 

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao 

licitador que presentase a mellor  oferta  para que dentro do prazo de 7 días hábiles, contados 

desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrónicos e 

con firma electrónica: 

O licitador que presente a mellor oferta deberá presentar a documentación que se indica a 

continuación salvo que estea inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas 

do sector público (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade 

Autónoma de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de 

inscrición, sempre que a citada documentación se corresponda coa esixida na presente 
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cláusula e estea vixente. En todo caso deberá constituírse a garantía definitiva, e no seu caso, a 

complementaria. Ademais deberá presentarse a documentación indicada nos apartados 11, 

12, 13 ,14 da presente cláusula.  

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade. 

1. a ).- Persoas físicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento 

equivalente. 

1. b).- Persoas xurídicas: escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación, inscrita 

no rexistro mercantil, no caso das persoas xurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 

deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome 

concorre perante a administración contratante. 

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita 

inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 

No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento 

correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector 

público (ROLECSP)  ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unión Europea. 

Bastanteo 

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o 

secretario da Corporación ou funcionario habilitado,  no caso de non estar inscritos nos citados 

Rexistros. 

16.1.3.- Clasificación 

No caso de que sexa esixible a clasificación, documento acreditativo de que conta coa 

correspondente clasificación, nos grupos, subgrupos e categorías que se detallan na epígrafe 7 

do catro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para  os empresarios 

non españois de Estados membros da Unión Europea  

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA 

No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta 

deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente 

por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e 

categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos 

específicos de solvencia económica e financeira e a solvencia técnica que se indican na 

cláusula 7.  

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta 

deberá acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo 

de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do 

cadro de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica técnica 

que se indican na cláusula 7.  
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16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 

A declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa administración, o 

licitador que presente a mellor oferta non terá que volver presentar a dita declaración.  

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións 

Designarase unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá 

ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta, nos 

casos en que o órgano de contratación optara por realizar as notificacións a través desta.  

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de 

conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a 

que refírense os apartados 1 a 6 desta cláusula. 

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión 

temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberá presentar a 

documentación a que se refiren  os apartados 1 a 7 desta cláusula. 

16.1.9 A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 

obrigacións tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para 

obter de forma directa a acreditación diso. 

16.1.10.- Garantías: 

 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da 

garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo 

final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por 

calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP. 

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da 

mesa de contratación sexa a oferta presentada polo  licitador que 

estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  

requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da 

garantía a que se refire o parágrafo anterior, se preste unha 

complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, 

excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes 

casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe 

do  prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor 

engadido 

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de 

entidades, que se atopen en situación de mora fronte á administración contratante como 

consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais 

ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou 

seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro 

requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro 

de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen 

que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for 

rexeitado pola administración. 

16.1.11.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 

comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  
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1. MEDIOS PERSOAIS:  

 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación 

xustificativa,  da seguinte forma: 

Medios persoais: 

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou 

responsables das obras 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, 

acreditándose mediante os correspondentes contratos ou TCs 
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Medios materiais: 

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, 

arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou 

no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións. 

 De igual modo poderá acreditarse, mediante certificación, que os 

citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 

marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da 

empresa ou entidade adxudicataria. 

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 

correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba 

que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade 

destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):  

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal 

da empresa 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por 

tempo indefinido e a xornada completa en persoal 

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a 

xornada completa en persoal 

16.1.13.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato): 

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, no seu caso. 

16.1.14.-  Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu 

cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados. 

16.1.15.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal 

que se ha subcontratar 

16.1.16 Índice de documentos presentados 

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación 

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o 

licitador retirou a súa oferta, solicitándose, nese caso, a mesma documentación ao licitador 

seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP 

16.3 Adxudicación 

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes 

á recepción da documentación. 

16.4 Notificación 
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A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do 

contratante. 

16.5 Empresas non comunitarias 

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha 

sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas 

operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2). 

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

A  formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles 

seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que 

sinale a administración. 

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo 

indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da presuposto base de licitación, IVE excluído, 

en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, 

se se constitúe, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da 

súa declaración de prohibición de contratar. 

Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista 

dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar. 

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO, XUSTIFICACIÓN DE CONTRATAR 

TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS 

18.1.- Xustificación de contratar traballadoras desempregadas e relación nominal de 

traballadores adscritos ao contrato 

Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no 

Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social e demais 

documentación xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes 

traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratación conforme ao 

disposto na epígrafe 13 do cadro de características (anexo I do presente prego). O 

incumprimento desta obriga dará lugar á imposición de penalidades nos termos previstos na 

cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do 

prezo do contrato) ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial. 

18.2.- Comprobación de replanteo 

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 

replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 

notificación á dirección do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e 

subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.  

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa 

ausencia considerarase como incumprimento do contrato , co carácter de incumprimento de 

obriga esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato. 
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18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de 

subcontratistas e subministradores. 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das 

obras, o contratista presentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan 

de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) 

e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación 

previo informe do coordinador de seguridade e saúde. 

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos 

nos casos que proceda. 

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 

director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.   

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 

plurianuais.  

18.4.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de traballo 

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de 

comprobación de replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral 

competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación 

deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 

 18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo  demostre a posesión e disposición 

real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das 

obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, 

facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará 

notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de 

execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.  

19) CARTEIS E SINAIS. 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola súa 

conta un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 

Administración provincial (anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse 

na obra ata transcorrido un ano desde a formalización da acta de recepción, sendo 

responsable o contratista durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas 

condicións. 

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, 

perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e 

normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o 

comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes 

motivados por incumprimento desta cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 

triplicado:  
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a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e a súa contorna.  

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa 

realización. 

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato 

dixital, acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe 

fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas 

súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente 

e sen limitación temporal. 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS. 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 

correspondente da dirección.  

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.  

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e 

nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como 

de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a 

condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 

126.5 LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 

esixidas pola boa práctica da construción.  

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na 

obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, 

para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-cirector non acepta os 

materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as 

causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución 

da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas 

que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 

representantes da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as 

partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles 

nas medicións e certificacións parciais.  

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten 

vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios 

ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e 

sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución 

das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para 

comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 

expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento 

do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e prexuízos  que se 

manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o 

contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou 

defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou 
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outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a 

estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou 

desde a emenda destas 

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente 

extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.  

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS. 

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director  (director de obra e, no 

seu caso, director de execución da obra, de acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 

38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias 

ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución 

conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordes, que levará por 

medios ou formato electrónico, ou se non é posible en formato papel. 

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que 

desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais 

ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”. 

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou 

encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E 

PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E  NON DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, 

TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade 

social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 

traballo e prevención de riscos laborais.  

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de 

xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a 

súa efectividade. 

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola 

igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito 

empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación 

sexual e identidade de xénero, considerándose o seu cumprimento condición especial de 

execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial e 

causa de resolución de contrato (art. 12.8  Lei 2/2014). 

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de 

todos os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de 

obra ou o órgano de contratación. En todo caso, o contratista e a administración deberán 

observar a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. 

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de 

residuos. 
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Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao 

cumprimento das obrigacións derivadas da citada normativa 

25) RESPONSABILIDADE. DANOS. 

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e 

accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a 

súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 

extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  

Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 

dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.  

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á 

administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 

constrinximento administrativo.  

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaxe 

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 

sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  

26.2.Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen 

que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a 

aprobación da devolución da garantía definitiva.  

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 

acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, 

ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de 

garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se 

deriven. 

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL e SOCIAL . 

CONTRATACIÓN DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS. 

No presente prego establécense como  condicións especiais   de carácter social e laboral en 

relación coa execución do contrato, vinculadas ao  seu obxecto , no sentido do artigo 145LCSP, 

non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condición de execución : 

Coa finalidade  de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a 

conciliación do traballo e a vida familia,  establécese como condición especial de execución  a 

contratación de traballadoras  demandantes de emprego conforme a seguinte escala: 

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e   

500.000 euros; dúas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras 

nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €. 

Poderase impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das 

condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do 

artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionais á 

gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 
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10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total delas superar o 50 por cento do 

prezo do contrato.  

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro 

incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato). 

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase 

incumprimento de obrigación esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá 

acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar . 

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS 

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 

pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a 

obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procede, 

e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.  

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a 

realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no 

proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), 

que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así 

como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes. 

29) CONTROL DE CALIDADE. 

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de 

controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e 

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número, 

forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para 

ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales 

datos o Prego de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os 

gastos deste control serán por conta da administración e non se lle reterán ao contratista. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización 

deberá acreditarse en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo 

requira o director da obra. 

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da 

obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse 

para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo será asumido polo 

contratista, ao que se lle descontará este importe da última certificación ou liquidación. 

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto 

aprobado e  ás cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo 

previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP,  o  aboamento 

deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos: 

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez 

expedida a certificación de obra, este documento deberao presentar o director de obra ante  a 

entidade contratante  e o contratista  deberá proceder á emisión e presentación da  factura 

correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control 

interno de calidade, da contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos, 

etc.), incumbíndolle, tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do 
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contrato, o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este 

requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a 

documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no entanto, se a 

documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa 

corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no 

punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente emendados. 

O contratista terá a obrigación de presentar a factura electrónica que expediran polas obras 

realizadas  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  para efectos da súa 

remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación. 

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  

a identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade 

pública, así como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán 

constar na factura correspondente que emita o contratista. 

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a 

obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días 

seguintes.   

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de 

que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata 

que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade 

correspondente.  

30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do 

prazo a que se refire apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento 

deste prazo, a cobrar os xuros de mora e á indemnización polos custos de cobranza nos termos 

previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra 

a morosidade nas operacións comerciais e art. 198 LCSP 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña 

algún erro ou omisión, e o contratista non advirta no momento de prestar conformidade á 

certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora 

non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a certificación, computándose, 

por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada. 

De igual modo se a factura contén  algún erro ou omisión ou esta non se presenta á entidade 

contratante, o prazo para esixir o xuro  de mora non se iniciará ata que se emenden os 

defectos que conteña a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de 

facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación 

permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade 

correspondente. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago 

sexa superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de antelación tal 

circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta 

suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia 

diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP) 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do LCSP e nas 

condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  
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31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.  

31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o 

prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período 

de tempo anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior 

e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente 

antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, 

levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este 

obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.  

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das 

unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, 

redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 

tramitaranse pola Dirección Facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan 

previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas 

sen que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas 

anualidades.  

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez 

días do mes seguinte ao período que corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago, 

especialmente en períodos de peche de exercicio. 

31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación 

valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano 

competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se 

refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións 

establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35. 

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación.  

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 

aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en 

formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período 

comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte   a aquel ao que corresponda a certificación  

de obra . 

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos 

que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de 

aplicación conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , e que pode consultarse na 

seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e 

variacións que se produzan na medición final e sen supor, de ningunha forma, aprobación e 

recepción das obras que comprenden. 

https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP. 

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos 

materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación 

que terá por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os 

seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da 

propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 

anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos 

tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación 

valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada 

mensual ou noutra independente.  

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o 

coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, 

incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a 

regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase 

pola dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo  desta unidade de obra.  

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente 

con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non 

se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, 

procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio 

económico de que se trate.  

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 

equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de 

acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario 

de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos 

xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das 

unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga 

necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 

resultados obtidos.  
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d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto 

no apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e 

equipos.  

Para realizar o este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval 

polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido 

no art.  240 LCSP  

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian 

tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder 

este conforme a dereito.  

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será 

requisito imprescindible a notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese efecto, 

considerarase que a notificación se produce cando se consigne mediante dilixencia no 

documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de 

Certificacións.  

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de 

pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 

coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome do contratista producirán 

efectos liberatorios.  

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza 

non producirán efectos fronte á administración. En todo caso, a administración poderá opor 

fronte ao cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación contractual. 

32) PRÓRROGAS. 

Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e 

este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinale o 

órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo 

perdido, a non ser que o contratista pida outro menor.  

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 

realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 

administración.  

Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto do cumprimento 

do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou 

pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60  euros por cada 1000 euros do 

prezo do contrato.  

No caso de que o adxudicatario oferte redución de prazo de execución e a demora é imputable 

ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes: 
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REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades   

Ata un 5%  0,65 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,70 por cada 1.000 euros  

Ata un 15%  0,75 por cada 1.000 euros 

Ata un 20%  0,80 por cada 1.000 euros  

Ata un 25%  0,85 por cada 1.000 euros  

Ata un 30%  0,90 por cada 1.000 euros  

Ata un 35%  1,00 por cada 1.000 euros  

Ata un 40%  1,05 por cada 1.000 euros  

Ata un 45%  1,10 por cada 1.000 euros  

Ata un 50%  1,15 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% ou máis  1,20 por cada 1.000 euros  

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do 

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 

cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 

prazo total.  

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 

contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar 

a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS.  

34.1. Supostos . 

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se 

dea algún dos seguintes supostos:  

a) Cando así se prevexa no  presente prego de cláusulas administrativas particulares, nos 

termos e condicións establecidos no artigo 204 LCSP;  

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista 

no presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as 

condicións que establece o artigo 205 LCSP. 

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 

executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica 

da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, 

como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 

redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un 

terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun 

prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente. 
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A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación, previa audiencia ao 

contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese 

público, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP. 

34.3. Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4 LCSP ): 

34.3.1. O exceso de medicións 

 Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se produza 

exclusivamente no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 

medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto 

superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será recollido 

na certificación final da obra. 

34.3.2. A inclusión de prezos novos 

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de 

desenvolvemento, sempre que: 

1.- Non supoñan incremento do prezo global do contrato 

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento 

primitivo deste. 

34. A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 

complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que 

poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentación preparatoria deste, ou 

incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente.   

34.5. En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese 

público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de 

austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administración, así como o de 

proporcionalidade. 

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata 

un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:  

34.6.2. Condicións. A  modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, 

relativo a modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa e 

inequívoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións 

en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida 

verificarse de forma obxectiva; 

 O procedemento que se seguirá para realizar a modificación será o seguinte: 

1.-Proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director.  

2.-Autorización do órgano de contratación.  

3.-Redacción do proxecto. Audiencia , no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no 

prazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de 

réxime local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  
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6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente. 

7.- Aprobación polo órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo da modificación. 

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos. 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos 

no contrato, salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global.  

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo 

caso, entenderase que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións ou os 

servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se 

entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de 

obra, subministración ou servizo puntual. 

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación 

 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten 

ao establecido no art. 205 LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión 

cumpra os seguintes requisitos: 

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista 

son os seguintes:  

34.7.1.A) Cando deveña necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a 

condición de que se dean os dous requisitos seguintes: 

 34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou 

técnico, 

 Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou 

subministracións con características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando 

estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de 

mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista 

xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o órgano de 

contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de 

realizar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada 

ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento 

do seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias 

sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que teña lugar a licitación do 

contrato. 

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes:  

34.7.1.B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha 

administración dilixente non puidese prever.  

34.7.1.B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato. 
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34.7.1.B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non 

exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme con este 

artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais. 

 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas 

que esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato 

considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente 

diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificación considerarase 

substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes:  

34.7.1.C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de 

contratación inicial, permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados 

inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a máis 

participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se dá o 

suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto 

orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha 

clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de 

licitación orixinal. 

34.7.1.C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do 

contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso 

considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia 

da modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra novas cuxo 

importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.  

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo 

caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando: 

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou 

conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou  ben que supere o limiar 

sinalado no artigo 20.  

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou 

futuro, sempre que se iniciase a tramitación do expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 

causa obxectiva que a faga necesaria. 

34.8. Obrigatoriedade. 

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas 

polo órgano de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou 

conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial 

do contrato, IVE excluído. ( ART 206). 

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para 

o contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación  previa conformidade por 

escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na 

letra g) do apartado 1 do artigo 211. 

34.9 Regra especifica neste contrato de obras 

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o 

contratista non terá dereito a reclamar ningunha  indemnización. 
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34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no 

proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar 

unha nova licitación  

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, previa audiencia do contratista 

por prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o 

órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe, 

executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei. 

34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que teñan que quedar posterior e 

definitivamente ocultas 

Antes de efectuar a medición parcial destas, deberá comunicarse á Intervención da 

administración correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o 

considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do 

investimento, e iso, sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de 

conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 

210.LCSP. 

34.10 . Tramitación. 

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se 

cumpran os requisitos que para ese efecto regula a  LCSPE, solicitará do órgano de 

contratación autorización para iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de 

acordo coas condicións da cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución 

das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público. 

O órgano de contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como 

estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que 

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE 

excluído, 

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.  

O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá 

exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións:  

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o 

importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se han realizar e a 

xustificación de que a modificación está nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 

203. 

b) Audiencia do contratista.  

c) Conformidade do órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica 

motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos 

prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 

102. 



36 

 

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar 

aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do 

contrato.  

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra 

previstas, aquelas partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As 

obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento 

nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade: 

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada 

polo órgano de contratación previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, 

en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211. 

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente 

o seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado 

no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo 

máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A 

non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato.  

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao 

disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.  

 35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 

previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 

establecidos no artigo  214 LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados 

desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da 

garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do 

contrato e, como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a 

intención de celebrar os subcontratos, sinalando: 

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar  

2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do 

subcontratista,  

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos 

elementos técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non  

está incurso en prohibición de contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal 

deberá notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta 

información durante a execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre 

os novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tivese a clasificación adecuada para 

realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia 

será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista 

poderá realizarse inmediatamente despois da celebración do subcontrato se esta é necesaria 

para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e 

así se xustifica suficientemente.  
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Os licitadores terán a obrigación de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado 

na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por 

referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata que 

transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e subministradas as xustificacións ás 

que refírese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados 

expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición 

a estes. Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na 

oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, 

os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días 

se a súa realización é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a 

adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación 

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á 

subcontratación, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das 

circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a 

subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da repercusión na 

execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos:  

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do 

subcontrato.  

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no 

segundo parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211. 

35.2.3. Obrigas 

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, 

a total responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito 

ao presente prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído 

o cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 

201. O coñecemento que teña a administración dos subcontratos realizados en virtude das 

comunicacións a que se  refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do 

contratista principal. 

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas 

inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos 

supostos do artigo 71.  

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de 

acordo coa lexislación laboral. 

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán 

en todo caso natureza privada. 

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os 

subcontratistas non terán acción directa fronte á administración contratante polas obrigacións 

contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e 

dos subcontratos. 

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 

establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da 

construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, 

do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
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35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 

dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP. 

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores: 

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados 

polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os 

contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou 

subministradores que participen neles. 

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este 

o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no 

contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de 

subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co 

prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante 

xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos 

prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de 

decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas  considéranse condicións esenciais de 

execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento 

xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a 

garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo. 

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 do parágrafo terceiro 

incrementadas nun 100%  (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato). 

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL. 

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 

terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das 

obras. 

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan 

as fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire  a cláusula 19.3. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 

imputables non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un 

exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre 

as que resolverá o órgano de contratación.  

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 

retirando un exemplar orixinal cada un deles.  

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu 

director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo 

para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectúa, poderá 

concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá 

aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da 

liquidación do contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase 

ao establecido na cláusula 30.2 deste prego. 
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Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do 

contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  

37) PRAZO DE GARANTÍA. 

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras , salvo 

que o adxudicatario oferte un prazo de garantía  maior, que en ningún caso será superior a 5 

anos. 

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 

seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos 

danos intrínsecos que nela se produzan.  

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa 

reparación executaraos a administración contratante, por  conta do contratista.  

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA.  

A) Obras contratadas pola Deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 

facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o 

estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda 

responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), 

procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das 

obrigas pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días. 

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias 

na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director 

facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación 

do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da 

conservación das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliación do prazo de 

garantía.  

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de 

contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do 

contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for 

suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o 

aboamento destes gastos pola vía de constrinximento. 

B) Obras contratadas polos Concellos.  

 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá 

ser financiado integramente polo Concello contratante.  

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.  

Serán, así mesmo, causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das 

condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente 

prego. 

40) RÉXIME XURÍDICO. 
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No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias 

na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director 

facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación 

do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da 

conservación das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliación do prazo de 

garantía.  

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de 

contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do 

contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for 

suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o 

aboamento destes gastos pola vía de constrinximento. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 

 

 

1. PROXECTO  

 

 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 

contratos (CPV) 

 

 

3. ORZAMENTO BASE DE 

LICITACIÒN 

 

A.-Obras anuais 

Base impoñible …… 

Importe IVE …….. 

Total ………. 

................ euros (IVE INCLUÍDO) 

B.- Obras plurianuais 

Base impoñible …… 

Importe IVE …….. 

Total ………. 

Exercicio orzamentario importe 

(IVE INCLUÍDO) 

201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 

20% (modificacións previstas de proxecto): …….. 

10% (aumento de medicións, certificación final): …… 

Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 

HARMONIZADA 

x□  contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       

 

5. APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO: 

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 

□ aplicable no presente prego 

□ non aplicable 

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA □ Non se esixe    
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□ Si se esixe(indicar grupo, subgrupo e categoría)  

 Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

    

8. CLASIFICACIÓN PARA 

EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

Con carácter exclusivo e excluínte: 

A)  □ Plataforma de contratación do sector público 

https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PRAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIÓNS 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  

                                                                         (Cláusula 11)                       

. 

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION  

NON SE ESIXE 

 

12. PORCENTAXE DE 

SUBCONTRATACION 

 Non se establece 

 

 

13.CONDICIÓNS DE 

EXECUCIÓN.  

COMPROMISO DE 

CONTRATAR A 

TRABALLADORAS 

DESEMPREGADAS 

  

 

□ A)  SI SE ESIXE      Nº DE TRABALLADORES___ 

Ver cláusula 12____________ 

 

□ B) NON SE ESIXE 
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14. PERFIL DE 

CONTRATANTE.  

 Enderezo da páxina web: www.dacoruna.gal 

 

 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo  final ofertado , IVE excluído. 

16. TAXAS DO CONTRATO  

17. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: 

NON PROCEDE 

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:    

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FÓRMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE 

CALIDADE 

Os gastos asúmeos a administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 

DOS GASTOS DE 

PUBLICIDADE DE 

LICITACIÓN POR CONTA 

DO CONTRATISTA 

NON SE ESIXE. 

Non obstante a administración coa fin de garantir unha maior 

información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 

comunicación, correndo, de ser o caso, a administración cos 

gastos. 

 

20. OUTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 

  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 

  CARTEL DE OBRA……. 

 

21. DATOS DA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO ENTIDADE LOCAL……….. 

       NIF…….. 

       CÓDIGO……. 

 

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

http://www.dacoruna.gal/
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       CÓDIGO……. 

 

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE …………………. 

       CÓDIGO………. 

 

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 

       CÓDIGO……….. 

 

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 

 CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 

 

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO………Perfil de contratante 

integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de 

características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D. /Dª        _________________                                    

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº     _________________                      

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         

              

DNI ou NIF nº    _________________                  

e con domicilio no  municipio de _________________.                          

rúa_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da 

execución das obras comprendidas no proxecto de 

______________________________________________________________________ 

e para cuxos efectos fai constar que: 

 

1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas 

particulares do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o 

integra. 

 

2º.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares. 

 

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 

 

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas 

 

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s 

  Denominación 

  NIF 
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4º.- Prezo 

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS , NON EN LETRA ) 

 

A) Prezo sen IVE……………………………  euros) 

 

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros 

 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras 

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación: 

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de 

___ persoas. 

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por 

tempo indefinido e a xornada   completa  no cadro de persoal é de ____  persoas,   o   que   

representa   un ___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do 

cadro de persoal. 

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a 

xornada completa no cadro de persoal é de___  mulleres, o que representa un___ % sobre o 

número global de persoas traballadoras fixas do cadro de  persoal. 

(Lugar, data e firma do propoñente) 

 Aplicable no presente contrato 
1
 

 Non aplicable no presente contrato
2
 

 

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 

 

A empresa ten implantado un plan de igualdade  

A empresa non ten implantado un plan de igualdade  

 

 Aplicable no presente contrato
3
 

 Non aplicable no presente contrato
4
 

 

                                                           
1
 Dato que ha cubrir a administración  

 
2
 Dato que ha cubrir a administración 

3
 Dato que ha cubrir a administración 

 
4
 Dato que ha cubrir a administración 
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7º.- Incremento do prazo de garantía 

Ofrece un prazo de garantía de ______ anos, o cal supón un aumento do prazo de garantía de 

_____ anos  respecto ao prazo de garantía que figura no presente prego. 

 

 Aplicable no presente contrato 
5
 

 Non aplicable no presente contrato
6
 

 

8º.-  Proposta de redución de prazos de execución (Só para aqueles contratos nos que se 

indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este criterio será 

obxecto de valoración): 

 

Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha redución 7do prazo de 

execución de _____ días naturais respecto do prazo de execución que figura no proxecto. 8 

 Aplicable no presente contrato
9
 

 Non aplicable no presente contrato
10

 

 

 

9º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica: 

 

UNIDADES OU PARTES DE OBRA 

QUE SE HA SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 

EMPRESARIAL DO 

SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

 

                                                           
5
 Dato que ha cubrir a administración 

 
6
 Dato que ha cubrir a administración 

7
 Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro 

de características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración 

 
8
 No caso de que no proxecto o prazo de  execución figure por meses, entenderase que cada un destes 

comprende 30 días naturais 

 
9
 Dato que ha cubrir a administración 

10
 Dato que ha cubrir a administración 
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

1.Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta 

2 Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 

clasificación correspondente 

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade 

4º Que non está incurso en ningunha prohibición para contratar  

5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ) 

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades 

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor dos 

recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito das 

estas entidades, unha vez sexa requirido pola administración. 

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)   

7º Que está inscrita no Rexistro11: 

a)  Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público número de 

inscrición ____ 

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____ 

 

                                  de                   de 201_ 

 

O LICITADOR (Asinado ) 

 

                                                           
11

 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO  OU SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO  OU SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO 

OU SOBRE ELECTRONICO B ) 

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU 

SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 

(1) Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto 

na cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Tendo en conta que o presente prego ten carácter de prego tipo que rexerá as obras, tanto 

de Deputación como obras de concellos comprendidas en diversos plans, a puntuación que 

figura neste parte das seguintes premisas: 

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima 

que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.  

1º.- Para cada contrato específico o órgano de Contratación indicará neste prego cal é a 

puntuación concreta do correspondente criterio de valoración. 

2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  deberá estar 

referida a 100 puntos. 

3º. De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de 

xuízo de valor non poderán superar os 25 puntos. 

 

FASE I 

 

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15) 

Valorarase: 

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra 

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos 

- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 

MÁXIMA EXPRESADA 

EN % 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 

presentan unha  definición completa con total ou suficiente 

adaptación á obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 

presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á 

obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 

presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 

presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 

0% 

-----------

PPuntos 



51 

 

 

 

b) Programa de traballo (cláusula 12 e 15): 

Valorarase: 

- análise correcta do ámbito de actuación 

- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas 

- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar 

- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de 

obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc) 

- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra 

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra 

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT 

- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no 

proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares 

- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no 

proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EXPRESADA EN % 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha  

definición completa con total ou suficiente adaptación á obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha 

definición completa con insuficiente adaptación á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha 

definición parcial con suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha 

definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra 

0% 

 

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15): 

Valorarase 

adaptación á obra 

-----------

PPuntos 
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- análise correcta da relación da obra co medio  

- análise correcta das posibles afeccións ambientais 

- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas 

- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos 

- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar 

- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar 

- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final 

da obra 

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han 

realizar 

- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos 

    - axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra  

 

 Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EXPRESADA EN % 

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que 

presentan unha  definición completa con total ou suficiente 

adaptación á obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 

unha definición completa con insuficiente adaptación á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 

unha definición parcial con suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 

unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra 

0% 

 

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15): 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN % 

Ofertas que presentan un esquema do 

plan de seguridade e saúde que 

presentan unha  definición completa 

con total ou suficiente adaptación á 

obra 

Ata 100% 

Ofertas que presentan un esquema do 

plan de seguridade e saúde que 

presentan unha definición completa 

con insuficiente adaptación á obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un esquema do 

plan de seguridade e saúde que 

presentan unha definición parcial con 

suficiente adaptación á obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un esquema do 

plan de seguridade e saúde que 

presentan unha definición parcial con 

insuficiente ou nula adaptación á obra 

0% 

 

EXCLUSIÓNS 

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na FASE 1  

coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: plan de control de 

calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental , esquema do plan de 

seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda 

fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios. 
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FASE II    

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta Económica: 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

 De acordo coa fórmula elaborada , a pedimento da Deputación Provincial da Coruña , pola 

Facultade de Matemáticas  da USC, a súa desagregación, explicación da fórmula e aplicación 

para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO  

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa. 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no 

arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas 

traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa 

en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima 

puntuación; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente. 

 

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no 

arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas 

traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa 

en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima 

puntuación; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente. 

 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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II.3 IGUALDADE 

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación 

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a 

manter os parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato. 

A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste criterio, a 

empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos. 

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA  

 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de 

garantía  e ao resto dos licitadores asignaráselle a puntuación que corresponda  como 

consecuencia da aplicación da proporción correspondente á súa oferta. 

Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo 

inicial de 1 ano máis 4 anos) 

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantía do previsto no parágrafo anterior terán 0 

puntos. No entanto, aínda que se puntúe con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a 

empresa deberá cumprir o prazo de garantía máximo de 5 anos. 

 

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SÓ APLICABLE A AQUELES 

CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE 

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I). 

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente prego):  

Puntuación :  

Non se admitirán reducións de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia 

terán 0 puntos. No entanto, aínda que se puntúan, con 5 puntos as ofertas anteriormente 

indicadas, caso de resultar adxudicatario deberán executar a obra co 50% de redución do 

prazo. 

Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente 

xustificadas. 

Puntuación máxima 

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de 

prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas consideradas. 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 
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A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar 

proporcionalmente o número natural máximo de puntos que se ha adxudicar por este 

concepto. Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un 

máximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e  inferior ou igual ao 10%, 4 

puntos; e así sucesivamente, ata un máximo de 10 puntos. 

Proceso de puntuación 

A continuación, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en 

consideración. 

Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da 

puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% ás que 

signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas no intermedio 

dos 2 tramos así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma 

lineal. 

Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os 

redondeos que por exceso ou defecto lle correspondan. 

Outorgaranse  0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se consideraron 

debidamente xustificadas. 

Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo 

sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique diferenzas de prazo 

inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto. 

Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico: 

 

 

     

 REDUCIÓNS DE PRAZOS 

 

 

 PUNTOS   

 MÁX. 

 80% MÁX.  

 

 

O MEDIA MÁXIMA



57 

 

 

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. 

DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 

 

(Cláusula 12 e 16) 

 

1. MEDIOS PERSOAIS:  

 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 

 

2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES 
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Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na 

cláusula 12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento , 

coa documentación xustificativa, de acordo co sinalado na cláusula  16 e 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO  PRESENTE PREGO. 

DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,  

1.-por razóns de interese público,  

2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial, 

 as seguintes unidades de obra: 

 

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos 

no contrato 
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Anexo VII 

SEN CONTIDO 
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Anexo VIII 

 

                     

 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela12 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 Pe : prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 1 2 nO O …O  
: valor das n  ofertas,  

 1 2 nR R … R  
: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 mO
: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i

i

O O
n 

 
), 

 mR
: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i

i

R R
n 

 
), 

 max minR R
: redución de prazos máxima e mínima,  

 1 2 nB B … B  
: baixas absolutas (

1i iB P O i … n     
),  

 mB
: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

  
),  

                                                           
12

 Investigadores 
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 1 2 nb b … b  
: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i
i

B
b

P


, 1i … n   ),  

 max minb b
: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 mb
: baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

 
),  

 maxV
: máxima valoración posible,  

 maxW
: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 maxVr
: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW

, 1 ,i … n    

 iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr

, 1 .i … n    

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib
 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores 

ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as 

reducións de prazos iR
 son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución 

Pe . 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max0,7 .

15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón max max .W V
 

 

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW
 

A  puntuación iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

tramos do xeito seguinte (véxanse as figuras 1 a 3):  

 



63 

 

 Se 
610maxb 

 entón 
0.iV 

 

 Se 
610 15maxb  

 entón 
max0,7 .

15

i
i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 


 

 

 

 

Nótese que a puntuación máxima maxV
 só se atinxe se a baixa máxima ( maxb

) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda 

que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a todas as 

ofertas  sempre que 
610maxb 

.  
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 

 

 

 

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 
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