PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADISIMO DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidon das obras a que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do
sector publico (en diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude ou
Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97
e o estudo de xestidon de residuos de construcién e demolicidn, de acordo co establecido no
art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadisimo o
presente contrato non esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade
aplicase aos contratos cuxo valor estimado é inferior 4 cantidade que figura no art. 159 da
LCSP, en relacién co art. 20 da citada norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de
caracteristicas indicase o valor estimado do contrato.

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e
ambientais son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos
criterios de adxudicacion e condicions especiais de execucidon , e esixencia de cumprimento
da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi
como de prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade,
igualdade de xénero, non discriminacidn de persoas) e medioambiental (adopcidn de medidas
ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacién axustase aos principios de liberdade
de acceso 3s licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion
e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexién co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente
utilizacién dos fondos destinados a realizacién das obras.



2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacidn o limite maximo de gasto que, en virtude do
contrato, pode comprometer o drgano de contratacidén, incluido o imposto sobre o valor
engadido, salvo disposicién en contrario.

Na contratacidn destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co
art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econédmicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes
do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
proxecto de execucidon de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4 condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederd en ningln caso a revision
periddica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard
férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de cardacter plurianual:

Se o contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co disposto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 103 LCSP, a revision periddica e predeterminada de
prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe
e transcorran dous anos desde a sua formalizacidn, e conforme a féormula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.




5.1.- O prazo de execuciéon do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacidn de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislaciéon vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducidn do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de
baixa aplicarase ao realizar madis obra en cada unha das anualidades, abodndose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo
gue serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibiciéns para contratar coa administracion a que se refiren os
arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Polo que respecta 4 acreditacidon da solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica
(art. 88), de conformidade co disposto no art. 159.6.b eximirase aos licitadores da acreditacion
da solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos
empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento de
constitucién, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se
regula a sla actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro publico que
corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados
membros da Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo acreditarase pola sua inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislaciéon do
Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacidon dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidns
comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA
TECNICA.

Para concorrer & presente licitacidon non se require dispor da clasificacion. Polo que se refire &
solvencia estarase ao que se indica nos apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos
xustificativos da clasificacion e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que
se indica no citado apartado.



7.1. Clasificacion.

Non se esixe por razon da contia, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relacion co
art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espaiolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacién; a empresas non
espaiolas de estados membros da Union Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

O licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia econdmica e financeira e
a solvencia técnica (clausula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da
Unién Europea: Poderan optar:

A.1l. Mediante a acreditacién de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacidn que se indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificaciéon do empresario acreditard a sua solvencia para a celebracidon de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa
estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacién da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditacidn da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa
non estea clasificada deberd acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario poderd acreditarse por calquera destes
medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres uUltimos dispofiibles en funcién das datas
de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de presentacion das ofertas polo
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior
ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a
obrigacidn de aprobacion de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo
anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.



7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacién documental da suficiencia da solvencia econdémica e financeira do empresario
efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das sulas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabiliade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricién no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Publico acreditara fronte a todos os érganos de contratacion do sector publico, a teor do nel
reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia econdmica e financeira do
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razdén valida, o operador econdmico non estea en condiciéns de presentar as
referencias solicitadas polo érgano de contratacién, autorizaraselle a acreditar a sda solvencia
econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario poderd acreditarse por calquera destes medios, seguindo
a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relaciéon das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados de
boa execucién.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucidn das obras e precisarase
se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados directamente ao d6rgano de
contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de
obras terdn a mesma consideracion que as directamente executadas polo propio contratista,
sempre que este Ultimo tefia, directa ou indirectamente, o control daquela nos termos
establecidos no artigo 42 do Cddigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por
unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicion, s
se recoflecerda como experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade
participada na proporcién da participaciéon daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracién indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na empresa, dos que esta dispofia para a execucién das obras acompanada dos documentos



acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do érgano
de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados
directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacidon no presente contrato, sen prexuizo
do disposto no anexo V.

e) Declaracién sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o
tres ultimos anos, acompafiada da documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do drgano de contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico,
e a titulacion académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada 3
natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa
unha empresa de nova creacién, entendendo por tal aquela que tefia unha antigliidade
inferior a cinco anos, a sua solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se
refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na
letra a), relativo @ execucién dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracidn da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario
poderd basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza
xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracién da
execucion do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que
recorra non estea incursa nunha prohibicion de contratar e de acordo cos requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

s

Para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para os
efectos da determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no
artigo 69.5e 6, e 78.1 LCSP.



No suposto de resultar adxudicataria, a unidn temporal debera formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o NIF da unidn temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificaciéon de adxudicacién, e a duracién dela sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporal quedardn obrigados
solidariamente perante a administracién.

Il.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadisimo. (art. 159.6 LCSP)

10) ANUNCIO E PERFIL DO CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na plataforma
gue se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa & actividade contractual, os interesados poderdn consultar a informacién referente as
licitacidns abertas a través de internet no enderezo que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electroénica.

A documentacidén e proposicidns que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electrénica, a través da plataforma de contratacién que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada
plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacidon presentaranse na forma e
prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo do dez dias habiles contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil
de contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos deberan
ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducién de
prazos & que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119.( TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicions, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacidn do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electrdnicas implica que a documentacidn
podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacién de ofertas,
na Plataforma de Contratacion do sector publico , durante as 24 horas do dia .O ultimo dia do
prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se
a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.



11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a
licitacidns realizadas a través deste procedemento simplificadisimo deberan estar inscritos no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Auténoma, na data final de presentacion de ofertas sempre que non se vexa
limitada a concorrencia.

No entanto, esta obriga de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior, sé serd
esixible a partir do 9 de setembro de 2018, de conformidade coa disposicidn transitoria
terceira da LCSP que establece que “Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da
presente lei e resulte esixible, por tanto, a obrigacion establecida para o procedemento aberto
simplificadisimo na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro equivalente, a acreditacion da capacidade,
solvencia e ausencia de prohibiciéns de contratar realizarase na forma establecida con caracter
xeral”

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C
12.C. SOBRE C: "Oferta econdmica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre
outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do
presente prego.

Apartados variables en funcién da sua esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracidon responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras
12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducién de prazos de execucion:

Sé para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (ANEXO 1) que este criterio serd obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

12.C.6 . Outras declaracions : ver anexo Il

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_DOCUMENTOS

As proposiciéns e todos os documentos que integran ou se acompanan a oferta deberan ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.




En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

7

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns
emendables, rexeitamento de proposicions e apertura do arquivo ou sobre electrénico
contendo as referencias técnicas, e demais actuaciéns da Mesa de Contratacién cuxa
constitucidn ten caracter potestativo, de conformidade co art. 326.1), estarase ao disposto nos
art. 159, 146 e ss LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicard ao contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracién das ofertas.

Unica fase: Valoracién das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma
automatica en funcién dos criterios aplicables no presente contrato

- Incremento do prazo de garantia
- Oferta econémica
Para o seu desenvolvemento e aplicacidén teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal,
e plans de igualdade.

- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico so aplicable a aqueles contratos
nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

Procedemento:

Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratacidn sera potestativa, nos supostos de que
se dispuxo a sua constitucién ou, en caso contrario, o érgano administrativo procederd a
apertura do arquivo ou sobre electrénico _C (ofertas econdmicas e demais criterios avaliables
de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou, no seu caso, o organo administrativo manifestard o resultado da
cualificaciéon dos documentos presentados, con expresion das proposicions admitidas, das
rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién se presenta féra de prazo ou en formato papel ou non garda
concordancia coa documentacidn examinada e admitida, excedese do presuposto base de
licitacidn, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposicidn, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa, en resolucion motivada.



A administracidn terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a proposicidon mais
vantaxosa, mediante a aplicacién motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou
declarar deserta a licitacion cando non exista algunha oferta ou proposicién que sexa
admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sua
resolucidn con referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacién do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacién automatica ou
mediante férmulas con base 4 mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificara
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompanando a documentacién a que se
refire o apartado 15.4.4 da presente cldusula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos
seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitacién
en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores
a media aritmética das ofertas presentadas en madis dun 6,67% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de
todas en madis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta,
calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o numero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa
aquelas condicidns da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos dela :

-Xustificacién dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.
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b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicidns excepcionalmente favorables de que
dispofia para executar as obras.

c) A innovacidn e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacidns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e
de subcontratacién, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacidn que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente
baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo
concedido para o efecto deberadn presentar para xustificar ou non a oferta, por medios
electrdénicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacién:

1. Xustificacidn de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producidn propia (por disposicién de canteiras, almacén
ou similares

e Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Alugueiro e/ou contratacion
e Relaciédn da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberd xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncién de
anormalidade a relacidn existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os
medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacidon nos prezos
ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina e boletins de cotizacién da seguridade social do
persoal laboral fixo e declaracién responsable do persoal que adscribird 4 obra obxecto de
licitacion.
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4. Cumprimento de obrigas salariais.

Presentarase declaracién e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos.

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o érgano de contratacién, logo do informe previo dos servizos técnicos e a
proposta da Mesa de Contratacién ou, no seu caso, dos servizos técnicos ou administrativos
competentes, rexeitard as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran
a normativa sobre subcontratacion ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos
convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacidon do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase, en todo caso, que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en
hipdtese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econédmico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na
maior puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do
prazo de presentacion de ofertas , tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais
vantaxosa acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe
superior ao que lles impofia a normativa, terd preferencia na adxudicacién do contrato o
licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu
persoal.

Para estes efectos deberdn presentar a documentacion acreditativa.
Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacidn da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia
a adxudicacion do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacidon de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicacion c) a adxudicacion, d) antes
da formalizacién do contrato, e) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das
obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion para que proceda & incautacion da garantia,
sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados @ administracidn
contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispoiiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cldusula 12.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.
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Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacidon no prazo de 3 meses, contado
desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sUa proposicién, de
conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacidon o 6rgano competente da Corporacion concretard a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a direccidn da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

De igual maneira se actuard para a designacidon de coordinacion de seguridade e saude e
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién requirirase ao licitador que presentase a
mellor oferta para que dentro do prazo de sete dias habiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrénicos e con firma
electrdnica:

O licitador que presente a mellor oferta debera presentar a documentaciéon que se indica a
continuacién salvo que estea inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas
do sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade
Auténoma de Galicia, para cuxos efectos debera indicar esta circunstancia e numero de
inscricion, sempre que a citada documentacién se corresponda coa esixida na presente
cldusula e esta vixente—Nos supostos establecidos na cldusula 16.1.10 deberd constituirse a
garantia complementaria. Ademais deberd presentarse a documentacion indicada nos
apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: escritura de constitucién e /ou no seu caso de modificacidn, inscrita
no rexistro mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
deberd acompanarse poder notarial para representar a4 persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto serd suficiente se o poder estda inscrito no Rexistro de Apoderamento
correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector
publico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unién Europea.
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Bastanteo

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o
secretario da Corporacidn ou funcionario habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados
Rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

Non se esixe por razon da contia, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relacion co
art. 77.1.a LCSP.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacion e, en todo caso, para os
empresarios non espafnois de Estados membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta
debera acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente
por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e
categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos
especificos de solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica que se indican na
cldusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta
deberd acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo
de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econémica técnica
gue se indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicidn para contratar

A declaracién relativa a non estar incurso en prohibicidns para contratar coa administracién, o
licitador que presente a mellor oferta non tera que volver presentar a dita declaracion.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificacidns

Designarase unha direccion de correo electronico en que efectuar as notificacidns, que deberd
ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposicion adicional décimo quinta, nos
casos en que o érgano de contratacidn optara por realizar as notificacidns a través dela.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberd presentar a documentacién a
que se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién
temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberd presentar a
documentacion a que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigas
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacién para obter de forma
directa a acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

+ De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirira a
constitucion de garantia definitiva.
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e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta de
adxudicacidn sexa a oferta presentada polo licitador que estivese
incurso inicialmente en presuncion de anormalidade,
requirirdselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da
garantia a que se refire o pardgrafo anterior, se preste unha
complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluido o imposto sobre o valor engadido.

A administracién poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucidn provenientes de
entidades, que se atopen en situacién de mora fronte 4 administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautaciéon de anteriores avais
ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro
de caucién debera informar 4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen
gue poida alegar, en consecuencia, descofnecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N2 UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA
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2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacién podera realizarse, acompafiando a documentacion
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n2 de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcidon de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontrataciéns.

= De igual modo poderd acreditarse, mediante certificacidén, que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

= Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba
gue demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiibilidade
destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacidn documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoiien o persoal
da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal
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- Do nuimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, de ser o caso.

16.1.14.- Nos supostos establecidos na cldusula 12 xustificacion de que a empresa conta no
seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacién dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e, no seu caso, do persoal
gue se ha subcontratar

16.1.16 indice dos documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacidn ou presentacion inadecuada da documentacién

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, solicitdindose, nese caso, a mesma documentacién ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O drgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes
a recepcion da documentacion.

16.4 Notificacion

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do
contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberdn abrir unha
sucursal en Espafa, con designacién de apoderados ou representantes para as suas
operacions, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato poderase efectuar mediante a aceptacién da adxudicacion por
parte de persoa que tefia poder suficiente ou mediante a sia formalizacién en documento
administrativo segundo considere o érgano de contratacién e debera efectuarse, en todo caso,
non mais tarde do quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacidon da
adxudicacidn aos licitadores, e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado esixiraselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacidn, IVE excluido,
en concepto de penalidade, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71
respecto da sua declaracién de prohibicidn de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
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18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de
traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacidn do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do drgano de contratacidn os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes
traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao
disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O
incumprimento desta obriga dara lugar a8 imposicién de penalidades nos termos previstos na
cldusula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do
prezo do contrato) ou 4 resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacidn de replanteo

Dentro do mes seguinte 4 formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do
replanteo, na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacién & direccién do correo electrénico que figura na sua oferta, a acudir a este e
subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato , co cardcter de incumprimento de
obriga esencial, dando lugar 4 tramitacién dun expediente de resolucién de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentard o programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008)
e relacidn de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo 4 natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberad iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacidn de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo @ autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion
real dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das
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obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacidon para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizaciéon quedara
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola sta
conta un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
Administracion provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse
na obra ata transcorrido un ano desde a formalizacién da acta de recepcidn, sendo
responsable o contratista durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicidns.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder a retirada do cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cddigo da circulacién e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidns precisas desde o
comezo das obras ata a suUa total terminacidn, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompaiiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a siia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcidn o adxudicatario debera entregar a administracién en formato
dixital, acompafada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe
fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacién das obras nas
stas distintas fases. A citada documentacion podera utilizarse pola administracién libremente
e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como
de conformidade coas instrucidns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicidn de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo
126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidns
esixidas pola boa practica da construcién.
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21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- O contratista respondera da execucidn da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a
circunstancia de que os representantes da administracion examinaran ou recofieceran,
durante a sUa construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que
sexan incluidos estes e aqueles nas medicidns e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcidn, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucidon;—a
demolicidon e reconstrucidn das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as
accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento
do contrato por parte do contratista, responderd este dos danos e prexuizos que se
manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcion. Asi mesmo, o
contratista responderda durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou
defectos que afecten d cimentacion, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou
outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecdnica e a
estabilidade da construcién, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou
desde a emenda destas.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningliin dano ou prexuizo, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccidn e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e, no
seu caso, director de execucidn da obra, de acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro de ordenacidn da edificacidn), o cal ditarad as instruciéns necesarias
ao contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no Libro de Ordes, que levard por
medios ou formato electrdnico, ou se non é posible en formato papel.

Para o desempefio da sua funcién podera contar con colaboradores as suas ordes, que
desenvolveran o seu labor en funcidn das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais
ou dos seus cofiecementos especificos e que integrardn a “Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacidon poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E
PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS,
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.
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O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
sua efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola
igualdade de trato e a non discriminacion de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito
empresarial e das relaciéns laborais en materia de non discriminacion por razén de orientacion
sexual e identidade de xénero, considerdndose o seu cumprimento condicién especial de
execucion, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacidon esencial e
causa de resolucién de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014).

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de
todos os requisitos esixidos nesta cldusula cando llo solicite a administracién, o director de
obra ou o drgano de contratacidon. En todo caso, o contratista e a administracién deberdn
observar a normativa vixente en materia de proteccion de datos de cardacter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

Neste sentido, deberda presentar ao director de obra toda a documentacién relativa ao
cumprimento das obrigaciéns derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
slla maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacidon dos materiais e instalacidns, sen
que tefia dereito a indemnizacidén por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a
aprobacion da devolucién da garantia definitiva.
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Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se
deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

No presente prego establécense como condicidns especiais de cardcter social e laboral en
relacidn coa execucién do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP,
non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condicion de execucidn:

a) Coa fin de favorecer a formacion dos traballadores o contratista deberd impartir aos
traballadores que adscriba ds obras un curso de formacién en materia de prevencién de riscos
e dereitos laborais dos traballadores cunha duracién minima de 5 horas.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das
condicidns especiais de execucién do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do
artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais a
gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao
10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o seu total superar o 50 por cento do
prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cldusula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicidon especial de execuciéon considerarase
incumprimento de obrigacién esencial , e en consecuencia o drgano de contratacién podera
acordar a resolucidn do contrato e a inhabilitacién da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencidn a licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacidns, se procede,
e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalacidns e equipos que no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.),
gue sexan necesarios para a aprobacidn polos organismos competentes da administracién, asi
como a tramitacidn ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A administracion, a través da Direccidon ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccidn fixard o nimero,
forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para
ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales
datos o Prego de prescricidns técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os
gastos deste control serdn por conta da administracién e non se lle reterdn ao contratista.
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Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion
debera acreditarse en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo
requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucidn da
obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse
para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo sera asumido polo
contratista, ao que se lle descontara este importe da uUltima certificacidn ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto
aprobado e &s cldusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo
previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento
debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacién de obra, este documento deberao presentar o director de obra ante a
entidade contratante e o contratista debera proceder 4 emision e presentaciéon da factura
correspondente e do resto da documentacién requirida (fotografias, acreditacion do control
interno de calidade, da contratacion de traballadoras desempregadas, xestidon de residuos,
etc.), incumbindolle, tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato, o cumprimento desta obrigaciéon formal. Unha vez cumprido integramente este
requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a
documentaciéon presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non iniciandose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
punto xeral de entrada de facturas electrdénicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacién de presentar a factura electrénica que expediran polas obras
realizadas no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) para efectos da sua
remision ao érgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacién.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese
a identificacion do dérgano administrativo con competencias en materia de contabilidade
publica, asi como a identificacion do érgano de contratacion e do destinatario, que deberan
constar na factura correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacidn de pago, a administracidon debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de
gue conte coa autorizacion da direccidn, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata
qgue non se inclia no orzamento a dotacidon necesaria para facer fronte 4 anualidade
correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e @ indemnizacién polos custos de cobranza nos termos
previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 198 LCSP
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Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacidon contefia
algun erro ou omisién, e o contratista non advirta no momento de prestar conformidade 3
certificacion, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se emenden os defectos que contefa a certificacién, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicidn da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contén algun erro ou omisidén ou esta non se presenta a entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contefia a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a sla presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
sexa superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do reconecemento dos dereitos que poidan derivarse desta
suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas
condicidns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Mediciéns.- A Direccidon Facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
prego de prescricidns técnicas, a medicidn das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4 direccidon coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisidns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacidns valoradas.- A Direccidn Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactard mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacidons expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccidon Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas
sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez
dias do mes seguinte ao periodo que corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago,
especialmente en periodos de peche de exercicio.
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31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano
competente da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se
refire a cldusula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu as condiciéns
establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sua presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion
de obra.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de
aplicacion conforme a Resolucidn de Presidencia n? 2017/ 41284 , e que pode consultarse na
seguinte ligazon: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e
variacions que se produzan na medicion final e sen supor, de ningunha forma, aprobacion e
recepcién das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do drgano de contratacién
que terd por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os
seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sla conformidade ao plan de devolucidon das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompaiandoo coa relacién
valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacidon ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicidon de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase
pola direccién da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio
econdémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario
de utilizacion.

b) No caso de instalacidns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacidon daqueles.

c) O caélculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucidn estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacidns e
equipos.

Para realizar o este aboamento serd necesaria a constitucidon previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido
no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito @ cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte 4 administracion, poderan ceder
este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién, serd
requisito imprescindible a notificacion irrefutable do acordo de cesién. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produce cando se consigne mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razéon no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de
pago haberad de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en
cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista produciran
efectos liberatorios.
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As cesidons anteriores ao nacemento da relacidn xuridica da que deriva o dereito de cobranza
non producirdn efectos fronte 4 administracion. En todo caso, a administraciéon poderd opor
fronte ao cesionario todas as excepcidns causais derivadas da relacion contractual.

32) PRORROGAS.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e
este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinale o
organo de Contratacién poderd concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pida outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sia execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracidon podera optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou
pola imposicidon das penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do
prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario oferte reducién de prazo de execucién e a demora é imputable
ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior serdn as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estard facultado para proceder & sua resolucién ou acordar
a continuidade da sta execucién con imposicidon de novas penalidades.
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34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo sé podera modificarse durante a sla vixencia cando se
dea algun dos seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente prego de cldusulas administrativas particulares, nos
termos e condicidns establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista
no presente prego de cldusulas administrativas particulares, a condicidon de que se cumpran as
condicidns que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacidons nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica
da modificacion e a aprobacidon econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso,
como consecuencia dela.

Antes de proceder & redacciéon da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacidons técnicas, se estas foron preparadas por un
terceiro alleo ao 6rgano de contratacidn en virtude dun contrato de servizos, para que, nun
prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao drgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacidon do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese
publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracidon de modificacions (art. 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execuciéon da obra se produza
exclusivamente no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
medicidns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicidns sera recollido
na certificacion final da obra.

34.3.2. Ainclusién de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stias normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento
primitivo deste.

34.4 A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizaciéon ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacidns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese
publico e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de
austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administraciéon, asi como o de
proporcionalidade.
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34.6. Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitaciéon do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sua vixencia ata
un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

o oz

34.6.2. Condicidns. A modificacidn versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI,
relativo a modificaciéons do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e
inequivoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condiciéns
en que poderd facerse uso dela por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que se seguird para realizar a modificacion sera o seguinte:
1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director .
2.-Autorizacion do érgano de contratacion.

3.-Redaccidn do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no
prazo minimo de 3 dias.

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de
réxime local )

5.- Fiscalizacién por Intervencién.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo érgano de Contratacion.

8.- Formalizacién en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacidon non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos
no contrato, salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningun caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo
caso, entenderase que se altera este se se substitien as obras, as subministraciéns ou os
servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se
entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitUa algunha unidade de
obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacidns non previstas na documentacidn que rexe a licitaciéon

As modificacidons non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten
ao establecido no art. 205 LCSP sé poderdn realizarse cando a modificacion en cuestion
cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacidon non prevista
son os seguintes:

34.7.1.A) Cando deveiia necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratadas, a

. o s

condicidn de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.2 Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou
técnico
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Por exemplo que obrigase ao 6rgano de contratacion a adquirir obras, servizos ou
subministraciéns con caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando
estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de
mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista
xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o érgano de
contratacién. En ningun caso se considerara un inconveniente significativo a necesidade de
realizar unha nova licitacion para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que a modificacién do contrato implique unha alteracién na sta contia que non exceda, illada
ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento
do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tefia lugar a licitacion do
contrato.

A condicidon de que se cumpran as tres condicidns seguintes:

34.7.1.B.12 Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha
administracidn dilixente non puidese prever.

34.7.1.B. 2.2 Que a modificacidn non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.2 Que a modificacidn do contrato implique unha alteraciéon na sua contia que non
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacidns acordadas conforme este artigo, do
50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a sia necesidade, indicando as razdns polas
gue esas prestaciéns non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun contrato
considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente
diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién considerarase
substancial cando se cumpra unha ou varias das condicidns seguintes:

34.7.1.C.1.2 Que a modificacién introduza condicidns que, de figurar no procedemento de
contratacidn inicial, permitirian a seleccion de candidatos distintos dos seleccionados
inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta 4 aceptada inicialmente ou atraerian a mais
participantes no procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto
orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacidon que se pretenda, requiran dunha
clasificacion do contratista diferente @ que, no seu caso, se esixiu no procedemento de
licitacion orixinal.

34.7.1.C.2.2 Que a modificacidn altere o equilibrio econédmico do contrato en beneficio do
contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia
da modificacion que se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra novas cuxo
importe representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.2 Que a modificacion amplie de forma importante o dmbito do contrato. En todo
caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:
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(i) O valor da modificacién supofia unha alteracidn na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar
sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou
futuro, sempre que se iniciase a tramitacién do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder 3
causa obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacidon do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas
polo drgano de contratacidén serdn obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracidn na sua contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial
do contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para
o contratista, esta sé serd acordada polo érgano de contratacion previa conformidade por
escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na
letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacién supofia supresidon ou reducidon de unidades de obra, o
contratista non terd dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificacions que supoilan a introduciéon de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar
unha nova licitaciéon

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracién, previa audiencia do contratista
por prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o
drgano de contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe,
executalas directamente ou optar pola resolucidn do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicién parcial destas, deberd comunicarse & Intervencion da
administracién correspondente, cunha antelacién minima de cinco dias, para que, se o
considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funcions de comprobacion material do
investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcidn, de
conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacidén co apartado 2 do artigo
210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula a LCSPE, solicitard do érgano de
contratacidon autorizacién para iniciar o correspondente expediente, que se tramitard de
acordo coas condiciéns da cldusula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucidn
das obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico
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O dérgano de contratacién podera acordar que continlden provisionalmente estas tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a direccidn facultativa, sempre que

1.- O importe mdéximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluido,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacidon provisional que se ha tramitar para o efecto esixira
exclusivamente a incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da modificacidn, a descricién basica das obras que se han realizar e a
xustificacidn de que a modificacién esta nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo
203.

b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do 6rgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introduzan prezos novos. O informe debera motivar a adecuaciéon dos novos
prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo
102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacidn provisional debera estar
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacion do
contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non haxan de quedar posterior e definitivamente ocultas. As
obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacidon non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé sera acordada
polo drgano de contratacién previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato,
en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificaciéon do contrato aumente
0 seu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado
no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo
maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A
non constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacién.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacidn, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigo 214 LCSP.
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O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo érgano de contratacién da cesidon. A non constitucién da
garantia dentro deste prazo dara lugar 4 resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacion do
contrato e, como moi tarde, cando inicie a execuciéon deste, ao 6rgano de contratacién a
intencidn de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacidn que se pretende subcontratar

2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do
subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos
elementos técnicos e humanos de que dispdn e a sla experiencia, e acreditando que este non
estd incurso en prohibicién de contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal
debera notificar por escrito ao drgano de contratacién calquera modificacion que sufra esta
informacidn durante a execucidon do contrato principal, e toda a informacion necesaria sobre
os novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacién desta circunstancia
sera suficiente para acreditar a sla aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista
podera realizarse inmediatamente despois da celebracion do subcontrato se esta é necesaria
para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e
asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacién de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado
na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por
referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan realizarse ata que
transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacidon e subministradas as xustificacions as
que refirese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a administracidn non notificase dentro deste prazo a sta oposicidn
a estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na
oferta mediante a descricidn do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista,
os subcontratos poderdn concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias
se a sUa realizacion é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a
adopcidn de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condicidons establecidas no apartado anterior para proceder &
subcontratacién, asi como a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das
circunstancias determinantes da situacién de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacion, terd, entre outras previstas nesta lei, e en funcidon da repercusién na
execucion do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do
subcontrato.

b) A resoluciéon do contrato, a condicion de que se cumpran os requisitos establecidos no
segundo paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas
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Os subcontratistas quedaran obrigados sé ante o contratista principal que asumira, por tanto,
a total responsabilidade da execucion do contrato fronte & administracion, con arranxo estrito
ao presente prego de cldusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido
o cumprimento das obrigacidns en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo
201. O cofiecemento que tefia a administracién dos subcontratos realizados en virtude das
comunicacions a que se refire esta cldusula non alteraran a responsabilidade exclusiva do
contratista principal.

En ningln caso podera concertar o contratista a execucidn parcial do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgun dos
supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de
acordo coa lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran
en todo caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os
subcontratistas non terdn accién directa fronte & administracién contratante polas obrigacions
contraidas con eles polo contratista como consecuencia da execucion do contrato principal e
dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién.

35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracidon contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados
polo érgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn 4 administracion contratante, cando este
o solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a suUa participacidon, xunto con aquelas condicidns de
subcontratacidon ou subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos
prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigas considéranse condicidns esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xuridico, permitird a imposicién das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a
garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 do paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).
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36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte @ terminacién das
obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcidn o soporte electrénico no que se recollan
as fotografias e/ou reportaxe en video da execucidn da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcidon da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacidn o representante da administracién remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre
as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectla, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacidon deberd
aprobar a certificacién final das obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da
liguidacién do contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase
ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano contado desde a recepcion das obras, salvo
que o adxudicatario oferte un prazo de garantia maior, que en ningln caso serd superior a 5
anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado 4 garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sua
reparacidn executaraos a administracidon contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactarda un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose a devoluciéon ou cancelacion da garantia e & liquidacién, no seu caso, das
obrigas pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

35



No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias
na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instrucidns ao contratista para a debida reparacién
do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da
conservacién das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacién do prazo de
garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacidns indicadas o érgano de
contratacion poderd ordenar a sla execucién a outra empresa, correndo por conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia se for
suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o
aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Serdn as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Serdn, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucion establecidas nas cldusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente
prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucidon de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas
partes quedan sometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucidn asi como as demais disposicidons de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacidon, modificacidn, resolucidn e efectos deste
contrato seran resoltos polo drgano de contratacidon, cuxos acordos poieran fin a via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola lei reguladora desta xurisdicidn, previa interposicién, no seu caso, do recurso de
reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os
interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais

................ Euros (IVE INCLUIDO)

B.- Obras plurianuais

Base impoiiible ......

Exercicio orzamentario importe
(IVE INCLUIDO)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: ........

20% (modificacidns previstas de proxecto): ........

10% (aumento de medicidns, certificacion final): ......

Total VALOR ESTIMADO

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

XO contrato non suxeito a regulacién harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO:

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

o aplicable no presente prego

0 non aplicable

7. CLASIFICACION ESIXIDA

O Non se esixe
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8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE
ACREDITACION DE

Grupo subgrupo categoria

SOLVENCIA.
9. LUGAR DE Con caracter exclusivo e excluinte:
PRESENTACION DE A) o Plataf g i d bl
OFERTAS ) O Plataforma de contratacion do sector publico
https://contrataciondelestado.es
B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia
10. PRAZO DE 0 A) Tramitacion ordinaria: _10 dias habiles

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

(Clausula 11)

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

Non se establece

13.CONDICIONS DE
EXECUCION.
COMPROMISO DE
CONTRATARA
TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS

o A) SI SE ESIXE N2 DE TRABALLADORAS____

Ver cladusula 12

O B) NON SE ESIXE

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Enderezo paxina web: www.dacoruna.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

Non se esixe, art. 159.6 LCSP

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:

NON PROCEDE

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
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(Clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA
18. CONTROL DE Os gastos asumeos a administracion
CALIDADE
19. IMPORTE MAXIMO NON SE ESIXE.
DOS GASTOS DE

Non obstante a administracidn coa fin de garantir unha maior

PUBLICIDADE DE ) o ] . . .
informacidn as empresas podera publicar anuncios en medios de

LICITACION POR CONTA

DO CONTRATISTA comunicacion, correndo, de sero Caso, a administracidn cos

gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: ......ccoeune.

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO ENTIDADE LOCAL...........
NIF........
coDIGO.......

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR ALCALDE-SA/PRESIDENTE-A......
coDIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE  ...ooevverrereeee.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA oo,
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21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE.......ccovvennec.

CODIGO DE PROXECTO....oeveverereenn.

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO......... Perfil de contratante
integrado en Plataforma de Contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. b2

con domicilio no municipio de ...............

rda

ne provincia  ----------------- pais.....

teléfono

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitia) N2

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF n2

e con domicilio no municipio de

rda

ne , provincia......c.eee...... , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacién da
execuciéon das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

9 - Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o
integra.

9 - Acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas particulares.

32.- Fai constar que na presente licitacidn (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominacion

NIF
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49 - Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE.......ceveveceirecreennen. euros.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ...euros

C) TOTAL (A+ B).oovererreeeen. EUROS

52.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacion:

5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de
____ persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal éde _ persoas, o que
representa un___ % sobre o numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do
cadro de persoal.

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa no cadro de persoal é de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o
numero global de persoas traballadoras fixas do cadro de persoal.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

] Aplicable no presente contrato *
] Non aplicable no presente contrato

62.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

] Aplicable no presente contrato *
] Non aplicable no presente contrato’

! Dato que a cubrir a administracion

2 Dato que ha cubrir a administracion
¥ Dato que ha cubrir a administracion

* Dato que ha cubrir a administracion
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72.- Incremento do prazo de garantia

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supdn un aumento do prazo de garantia de
anos respecto ao prazo de garantia que figura no presente prego.

] Aplicable no presente contrato °
1 Non aplicable no presente contrato®

89.- Proposta de reducion de prazos de execucion (Sé para agueles contratos nos que se
indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio sera
obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de execucién de dias naturais, o cal supén unha reducién “do prazo de
execucion de dias naturais respecto ao prazo de execucién que figura no proxecto.

1 Aplicable no presente contrato®
1 Non aplicable no presente contrato™

99.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA | IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
QUE SE HA SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

> Dato que ha cubrir a administracion

® Dato que ha cubrir a administracion
" Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro
de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio serd obxecto de valoracién

® No caso de que no proxecto o prazo execucion figure por meses, entenderase que cada un destes
comprende 30 dias naturais

% Dato que ha cubrir a administracion
19 Dato que ha cubrir a administracién
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta

2 Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a
clasificacion correspondente

32 Que conta coas autorizacidns necesarias para exercer a actividade

42 Que non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

52 De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcion )
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades, comprometéndose a dispor
dos recursos necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por
escrito destas entidades, unha vez sexa requirido pola administracion.

62 O seu sometemento ao foro espanol (s no caso de empresas estranxeiras)
72 Que esta inscrita no Rexistro'':

a) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico nimero de
inscricién

b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nimero de inscricion

de de 201 _

O LICITADOR (Asinado )

1 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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ANEXO liI: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

* C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU
SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten caracter de prego tipo que rexera as obras, tanto
de Deputacion como obras de concellos comprendidas en diversos plans, a puntuacién que
figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacidn sinalarase a puntuacion minima e maxima
que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

2.- Para cada contrato especifico o organo de Contratacion indicara neste prego cal é a
puntuacion concreta do correspondente criterio de valoracion.

22 En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar
referida a 100 puntos.
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FASE Il _FASE UNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

Il.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econdmica:

Puntuacion especifica para o presente contrato:

De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacién Provincial da Corufia , pola
Facultade de Matematicas da USC, a sua desagregacion, explicaciéon da férmula e aplicacidn
para o seu cofiecemento figura no anexo VIl e na seguinte ligazén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacidn da licitacién, segundo a documentacidn que inclda no
arquivo ou sobre electrénico C, (cldusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas
traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa
en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima
puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacidn da licitacién, segundo a documentacion que inclda no
arquivo ou sobre electrénico C, (cldusula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres
traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total
de persoas traballadoras fixas do persoal recibird a maxima puntuacidn; o resto dos licitadores
puntuaranse proporcionalmente.

47


https://www.dacoruna.gal/valoracion/

I1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacidon da licitacién

Puntuacién especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a
manter os pardmetros de igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a maxima puntuacion deste criterio, a
empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

1.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacion especifica para o presente contrato:

Dardselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de
garantia e ao resto dos licitadores asignardaselle a puntuacién que corresponda como
consecuencia da aplicacidn da proporcién correspondente & sua oferta.

Sé se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (€ dicir, o prazo
inicial de 1 ano mdis 4 anos)

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0
puntos. No entanto, ainda que se puntie con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a
empresa deberd cumprir o prazo de garantia maximo de 5 anos.

1.5 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES
CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE
CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO ).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12 do presente Prego):
Puntuacion :

Non se admitirdn reducions de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia
teran 0 puntos. No entanto, ainda que se puntdan, con 5 puntos as ofertas anteriormente
indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducion do
prazo.

Tomaranse en consideracidn soé as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente
xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de
prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.
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A porcentaxe que signifique esta diferenza con relaciéon ao prazo de proxecto servira para fixar
proporcionalmente o numero natural maximo de puntos que se han adxudicar por este
concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderd un
maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4
puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto ds proposiciéns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacion maxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que
signifiquen a reducién méaxima. As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio
dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma
lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposiciéns que signifique diferenzas de prazo
inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grafico:

0o MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

PUNTOS
MAX.

80% MAX.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS

N2 UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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Os licitadores deberdn presentar unicamente a declaracién, axustada ao modelo indicado na
cldusula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento,
coa documentacion xustificativa, de acordo co previsto na cldusula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,

1.-por razons de interese publico,

2.- ata un maximo do 20% do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable

Descricion da modificacion

Cuantificacion estimada

A modificacidn non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos

no contrato
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Anexo VIl

SEN CONTIDO
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Anexo VIlI

=2 Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA D ol

Convenio de investigacion da Deputacion da Coruia co Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela™

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacidns

P. prezo de licitacién,

Pe : prezo de licitacion,

N'. Numero de ofertas,

o 01’02"“’0":valor das N ofertas,
i Rl’Rz’""R”! reducién de prazos das ' empresas (en dias naturais),
1 n

O O, = n Z O,

] m : media das ofertas presentadas ( =),
1 n

R R,==Y'R

. m: media das reducidns de prazos presentadas ( Nz ),

R

° max> = 'min - reducion de prazos maxima e minima,

By, By, B, . paixas absolutas (Bi =P-0,i=L...n

),
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José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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m 1 m

B zli B =P-0
i ),

° Bm: baixa porcentual media (
B
b,b,, .. b =510

n: baixas porcentuais con respectoa P ( P L =L...n ),

b

° max>=min : haixas porcentuais maxima e minima,

NS L

b . _ _

e "™M:baixa porcentual media ( Nz ),
Viax . mii R

o : maxima valoracion posible,

W . .,
° max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

Vr

° max : maxima valoracién de acordo coas reducidns de prazos presentadas,

V. ., _ P W —
e 'i:valoracién econdmica da oferta ! -ésima entre 0 e max, i=L...n,

Vr, L ., P Vr =
° i : valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre 0 e  max, i=L...n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de

licitacidn (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou maiores que
cero. Igualmente, como as reduciéns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores
ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducions de prazos ' son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execucion

Pe

2. Algoritmo de valoracion econdmica de ofertas

2.1. Valoracion mdxima inicial de acordo coa baixa mdxima

b
Wmax = O' 7Vmax el
e Se bmax <15 enton 15
b -15
W ..=07_ +03,  ——.
Se 15< bmax <25 enton 10

b, >25 W =V

e Se enton = M max *

.. .. W
2.2. Valoracion econémica entre 0 e mx

A puntuacién ‘i da oferta ! -ésima calculase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a
tramos do xeito seguinte (véxanse as figuras 1 a 3):
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e Se ™m entén
V. =0,7V bi
-6 i = Ve =
Se 10”° <b, <15 entén 15
Se 15<b,, <25 enton
b.
Vi = 0’ 7Vmax _I’
1. Se bi S:I'Sent()n 15
. —1
b >15 VIZO,NmaX"'O,wmaXu.
2. Se enton 10
e Se bmax >25 entén
b Vi = 0’ 7Vmax E’
1. Se entdn 15
V=07V +0,3v, DT
2 s b >15 , b_-15
. Se ! enton max

. oV . : . . b -
Ndtese que a puntuacion maxima M sgd se atinxe se a baixa maxima (M) é igual ou
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b=b=..=b=b,=b, =0

polo que as valoracidns anteriores non son validas (téfiense

0

L L V. =
divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuaciéon nula ( '
) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
gue non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuaciéon nula a todas as

< —6
ofertas sempre que bmax =10 .
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0,7V

b max
0,7V,
15

max

<15

Figura 1: Representacién gréfica das puntuaciéns se Dra

max

max

0,7V
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Figura 2: Representacién gréfica das puntuaciéns se

max

0,7V

15<b,,, <

25

>
Figura 3: Representacién grafica das puntuacions se bmax - 25.

Luis Jaime Rodriguez Fernandez
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion
Deputacion Provincial da Coruiia

18 de maio de 2018
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