PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (MEDIANTE A
APLICACION DE FORMULAS) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E
OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras a que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicidn ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do
sector publico (en diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou
estudo basico de seguridade e satude, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e 0
estudo de xestién de residuos de construcidon e demolicién, de acordo co previsto no art. 4 do
RD 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o
presente contrato non esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade
aplicase aos contratos cuxo valor estimado é inferior &8 cantidade que figura no art 159 da
LCSP, en relacion co art 20 da citada norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de
caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e
ambientais son recolleitos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos
criterios de adxudicacién e condicions especiais de execucion, e esixencia de cumprimento da
normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacions de pago de salarios asi
como de prevenciéon de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade,
igualdade de xénero, non discriminacién persoal) e medioambiental (adopciéon de medidas
ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art 1 LCSP a presente contratacion axustase aos principios de liberdade
de acceso 3as licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion
e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexién co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente
utilizacién dos fondos destinados a realizacién das obras.



2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto a este.

Entenderase por presuposto base de licitacidn o limite maximo de gasto que en virtude do
contrato pode comprometer o drgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor
engadido, salvo disposicién en contrario.

Na contratacidn destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro destas mesmas o importe do imposto sobre o valor engadido,
sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a Administracién do cumprimento
do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe
5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes
do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
Proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a Aplicacién sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4 condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederd en ningln caso a revision
periddica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara
férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, con xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion
da economia espafiola e art. 103 LCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos terd
lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sUa formalizacion, e conforme a férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.




5.1.- O prazo de execuciéon do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da Acta de
comprobacidn do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislaciéon vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sla
integridade & reducidn do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de
baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a Administracién aprobard o novo programa de traballo
gue serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art 65 LCSP)

2.- Non se achen incursas en prohibiciéns para contratar coa Administracién a que se refiren
os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a sua solvencia econdémica e financeira (art 87) e técnica (art 88), (ou se atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a clausula seguinte e art 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a
escritura ou documento de constitucidn, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten
as normas polas que se regula a sua actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no
Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados
membros da Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo acreditarase pola sua inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do
Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacidon dunha declaracién xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidns
comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA
TECNICA.

Para concorrer a presente licitacion requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se
indica nos apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos
xustificativos da clasificacion e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma
en que se indica nos citados apartados.



7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior @ cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtivera previamente a correspondente clasificacidén, segundo resulte do proxecto
ou documentacidn técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato, caso de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na uniéon empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea nin dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais
dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sua
clasificacidn, e estes ultimos a sua solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea
serd suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacién correspondente a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espaiiolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacién; a empresas non
espanolas de estados membros da Union Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Econédmico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacidn para a obra, o licitador que presente a mellor
oferta deberda acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica (cldusula 16
do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da
Unién Europea: Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacidn que se indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditard a sua solvencia para a celebracién de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracidén non se esixa
estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdmico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditacién da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa
non estea clasificada deberd acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario poderd acreditarse por calquera destes
medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro dos tres ultimos dispoiibles en funcién das datas
de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de presentacion das ofertas polo
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.



Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior
a0 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a
obrigacidn de aprobacion de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo
anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacién documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario
efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das slas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabiliade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Publico acreditard fronte a todos os érganos de contratacion do sector publico, a teor do nel
reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia econémica e financeira do
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén vélida, o operador econdmico non estea en condicions de presentar as
referencias solicitadas polo érgano de contratacidn, autorizaraselle a acreditar a sUa solvencia
econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador
considere apropiado (art 86.1, pardgrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo
a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados de
boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucidn das obras e precisarase
se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesién e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados directamente ao 6rgano de
contratacidn pola autoridade competente.



Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de
obras terdn a mesma consideracion que as directamente executadas polo propio contratista,
sempre que este Ultimo desempefie directa ou indirectamente o seu control nos termos
establecidos no artigo 42 do Cddigo de comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra esta condicién, sé se
recoiflecera como experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade
participada na proporcién da participacion daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracidon na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non
integrados na empresa, dos que esta dispofia para a execucidon das obras acompafiada dos
documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do érgano de contratacidn.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados
directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacidon no presente contrato, sen prexuizo
do disposto no anexo V.

e) Declaracién sobre o persoal medio anual da empresa e do numero de directivos durante o
tres ultimos anos, acompafiada da documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do érgano de contratacién.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico,
e a titulacién académica e profesional, o cadro de persoal medio sexa adecuado e
proporcionado a natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa
unha empresa de nova creacidén, entendendo por tal aquela que tefia unha antigiliidade
inferior a cinco anos, a sua solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se
refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na
letra a), relativo @ execucién dun ndmero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario
podera basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza
xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracién da
execucion do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade a que
recorra non estea incursa nunha prohibicion de contratar e de acordo cos requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.
Para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.




A Administracion poderd contratar con unidns de Empresarios que se constitlan
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoiien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participaciéon de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para
efectos da determinacion da solvencia da unidon temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 69.5e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unidon Temporal debera formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a duracién desta sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados
solidariamente perante a Administracion.

I.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicaciéon
de formulas)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma
que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico 4 informacion
relativa a actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacidn referente as
licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electroénica.

A documentacién e proposicions que presenten os licitadores deberd presentarse Unica e
exclusivamente de forma electrénica, a través da plataforma de contratacién que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, na direccidon electronica que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta
plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse na forma e
prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
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prazo do vinte dias naturais contados a partir do dia seguinte ao de publicaciéon do anuncio
no perfil de contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos
deberd asinalos electronicamente o licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producira a reducion de
prazos a que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119 (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacidn de proposicions, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacidn do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electrdnicas implica que a documentacién
podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacidn de ofertas,
na Plataforma de Contratacién do Sector Publico , durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do
prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se
a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRIPCION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto no art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a
licitacidns realizadas a través deste procedemento simplificado deberdn estar inscritos no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
comunidade auténoma, na data final de presentacién de ofertas sempre que non se vexa
limitada a concorrencia.

No entanto, esta obrigacion de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior, sé
sera esixible a partir do 9 de setembro de 2018, de conformidade coa disposicion transitoria
terceira da LCSP que establece que “ Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da
presente lei e resulte esixible, por tanto, a obrigacion establecida para o procedemento aberto
simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro equivalente, a acreditacion da capacidade,
solvencia e ausencia de prohibicidns de contratar realizarase na forma establecida con caracter
xeral”,

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: "Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”

Conterd a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre
outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do
presente prego.

Apartados variables en funcidn da sua esixencia no presente contrato:
12.C.2.- Declaracidén responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade



12.C.4.- Incremento do prazo de garantia
12.C.5.- Proposta de reducidn de prazos de execucion:

Sé para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucién (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

12.C.6 . outras declaracions : ver anexo Il

13) SINATURA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_ DOCUMENTOS

As proposicidns e todos os documentos que integran ou se acompanan & oferta deberdn ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisiéns
emendables, rexeitamento de proposicidns e apertura do arquivo ou sobre electrénico
contendo as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacidn), estarase ao
disposto nos art 159, 146 e ss LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes
efectos a Administracién comunicaralle ao contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo
para emendar.

15.1 Apertura e valoracidén das ofertas.

Unica fase: Valoracién das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma
automatica en funcién dos criterios de aplicables no presente contrato

- Incremento do prazo de garantia
- Oferta econémica
Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal,
e plans de igualdade.

- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles contratos
nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

Procedemento:



A Mesa de Contratacién procedera en acto publico 4 apertura do arquivo ou sobre electrénico
C (ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automadtica). Celebrarase no lugar
e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacidn dos documentos presentados,
con expresidn das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisién
destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderan abrirse.

Antes da apertura da primeira proposicidn convidaranse os licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidons que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admisién de ofertas, ou o de correccidén ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentacidon examinada e admitida, excedese do presuposto base de
licitacidn, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposicidn, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucidn motivada.

A Administracidn terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato 4 proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacién motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou
declarar deserta a licitacién cando non exista ningunha oferta ou proposicion que sexa
admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sua
resolucidn con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacién automatica ou
mediante férmulas en base & mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149 LCSP) notificaralles
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco dias habiles xustifiquen as ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente cldusula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a
informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos
seguintes supostos:

- Namero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitacién
en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Niumero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores
a media aritmética das ofertas presentadas en madis dun 6,67% desta media. Con todo,
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excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de
todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%

- Numero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores @ media das ofertas presentadas en madis dun 6,67% desta media. No entanto, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en madis dun 6,67% dela,
calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o numero das restantes ofertas € inferior a tres, a hova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa
aquelas condiciéns da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta:

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidén entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion..

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicidons excepcionalmente favorables de que
dispona para executar as obras,

c) A innovacion e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacidns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e
de subcontratacién, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacidn que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente
baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo
concedido para o efecto deberdn presentar para xustificar ou non a oferta, por medios
electronicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacidn de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producidn propia (por disposicidén de canteiras, almacén
ou similares

e Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico
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B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberd xustificalo o licitador que presentou a oferta con presuncién de
anormalidade a relacidon existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os
medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacidon nos prezos
ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina e Boletins de cotizacidon da seguridade social do
persoal laboral fixo e declaracién responsable do persoal que adscribird 4 obra obxecto de
licitacion.

4. Cumprimento de obrigacidns salariais.

Presentarase declaracién e xustificacion de cumprimento de obrigaciéns salariais cos
traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o drgano de contratacidn, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da
Mesa de Contratacion, rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque
vulneran a normativa sobre subcontratacidn ou non cumpren as obrigacidéns aplicables en
materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos
convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en
hipdtese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econdmico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na
maior puntuacion terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do
prazo de presentacién de ofertas , tefia no seu cadro de persoal unha porcentaxe de
traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que houberen empatado canto a proposicion
mais vantaxosa das que houberen empatado canto & proposicion mais vantaxosa acreditan ter
relacidn laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia
a normativa, tera preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberdn presentar a documentacion acreditativa.
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O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dera lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa Administracién de tal modo que a renuncia
a adxudicacidn do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacién
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacidon de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion,
d) antes da formalizacion do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion
das obras, g) a recepcidn, etc. faculta 4 Corporacidn a que proceda a incautacién da garantia,
sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & Administraciéon
contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cldusula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracién non acordase a adxudicacidén no prazo de 3 meses, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista terd dereito a retirar a sua proposicion, de
conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacidn de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacidon o drgano competente da Corporacién concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
mediante contrato de servizos, despois da tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacién de seguridade e saude e
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicaciéon pola Mesa de Contratacidén requirirase ao
licitador que presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de sete dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios
electrdnicos e con sinatura electrénica:

O licitador que presente a mellor oferta debera presentar a documentacion que se indica a
continuacién salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas
clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da
Comunidade Auténoma de Galicia, para cuxos efectos debera indicar esta circunstancia e
numero de inscricién, sempre que a citada documentacidon se corresponda coa esixida na
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presente cldusula e se atope vixente. En todo caso deberd constituirse a garantia definitiva, e
no seu caso, a complementaria. Ademais deberd presentarse a documentacion indicada nos
apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: Documento Nacional de Identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: Escritura de constitucién e /ou no seu caso de modificacidn, inscrita
no rexistro mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a Administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto serd suficiente se o poder estda inscrito no Rexistro de Apoderamento
correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector
publico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unién Europea.

Verificacion da suficiencia

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberd verificalos previamente o secretario da
Corporacién ou funcionario habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacién, documento acreditativo de que conta coa
correspondente clasificacidn, nos grupos, subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7
do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacion e, en todo caso, para os
empresarios non espafnois de Estados membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd
acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio
do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se
indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de
solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica que se indican na clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd
acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que
se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica técnica que se
indican na cldusula 7.

. oz

16.1.5.- Inexistencia de prohibicidn para contratar
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A declaracidn relativa a non estar incurso en prohibiciéns para contratar coa Administracion, o
licitador que presente a mellor oferta non terd que volver presentar esta declaracién.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificacions

Designarase un enderezo de correo electrénico en que efectuar as notificacions, que deberd
ser «habilitado» de conformidade co disposto na disposicidon adicional décimo quinta, nos
casos en que o organo de contratacion optara por realizar as notificacions a través deste.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacién a
que se refiren os apartados 1 a 6 desta cldusula.

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién
temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberd presentar a
documentacion a que se refiren os apartados 1 a 7 desta cldusula.

16.1.9 A documentacién xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das suas
obrigacidns tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacidon para
obter de forma directa a acreditacidn diso.

16.1.10.- Garantias:

e Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da
garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo
final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da
mesa de contratacidn sexa a oferta presentada polo licitador que
estivese incurso inicialmente en presuncién de anormalidade,
requiriraselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da
garantia a que se refire o pardgrafo anterior, préstese unha
complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes
casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe
do prezo final do contrato excluido o imposto sobre o valor
engadido

A Administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucidon provenientes de
entidades, que se atopen en situacidn de mora fronte & Administracidn contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacién de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren non pagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de caucién deberd informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descoifiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola Administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:
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CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N2 UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacién podera realizarse, acompafiando a documentacion
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

16




B) nim. de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou os TC

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcidon de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontrataciéns.

= De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberdn describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicidon) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

= Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacién de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba
que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade
destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacidn documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoifien o persoal
da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal,

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):.
Documento acreditativo da aprobacidn do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na cldusula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal
que se vai subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacién

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O 6rgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes
a recepcion da documentacion.
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16.4 Notificacion

A adxudicacién notificaraselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberdn abrir unha
sucursal en Espana, con designacién de apoderados ou representantes para as suas
operacions, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non madis tarde dos quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos licitadores, e na data que
sinale a Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo
indicado esixiraselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacidn, IVE excluido,
en concepto de penalidade, que se fard efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva,
se se constituiu, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da
sua declaracién de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacidn fose imputable & Administracién, indemnizarase o contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de
traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobaciéon do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do drgano de contratacién os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes
traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa esta contratacién conforme ao
disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O
incumprimento desta obrigacion dara lugar 4 imposicién de penalidades nos termos previstos
na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros
do prezo do contrato) ou a resolucidn do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte 4 formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do
replanteo, na data en que a Administracién sinale, quedando obrigado o contratista, despois
da notificacion ao enderezo do correo electrénico que figura na sda oferta, a acudir a este e
subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de
obrigacidn esencial, dando lugar a tramitacidon dun expediente de resolucién de contrato.
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18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relaciéon de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e
relacidn de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao Presidente da Corporacién
logo do informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo 4 natureza e duraciéon da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacién de apertura do centro de traballo

O contratista deberad iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura da Acta
de comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicidn
real dos terreos, a sla idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das
obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facendo
constar este aspecto explicitamente na acta estendida, de cuxa autorizacion quedara
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracién
provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel debera manterse na obra ata que
se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante este prazo de que o
cartel permaneza instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido este prazo o contratista deberda proceder 4 retirada do cartel a sua costa.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar & sla costa os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cddigo da circulacién e
normativa de Prevencion de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total terminacidn, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra un triplicado das seguintes
fotografias:

19



a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sia contorna.

En ambos os casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da suUa
realizacion.

Na data da Acta de recepcién o adxudicatario deberd entregarlle 8 Administracién en formato
dixital, acompanada de breve memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe
fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacién das obras nas
suas distintas fases. A citada documentacion podera utilizala a Administracién liboremente e
sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condicions esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como
de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicidn de que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo
126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcidn e recusaciéon de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra tras exame previo e aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucidn
da garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os
representantes da Administracién examinasen ou recofiecesen, durante a sla construcion, as
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles
nas medicidns e certificacions parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertirense
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucion, e
sempre antes da aprobacion da devolucidn da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucidn
das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da construciéon, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion. Asi mesmo, o contratista
respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos
que afecten & cimentacion, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros
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elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecanica e a
estabilidade da construcién, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou
desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningin dano ou prexuizo, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccidn e inspeccidn das obras correspéndelle ao técnico-director destas (director de obra
e no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacidon), o cal ditara as instrucidns necesarias
ao contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotacidns correspondentes no Libro de ordes, que levara por
medios ou formato electrénico, ou se non fose posible en formato papel.

Para o desempeno da sua funcion poderd contar con colaboradores as suas ordes, que
desenvolveran o seu labor en funcidn das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais
ou dos seus cofiecementos especificos e que integraran a “Direccidén da obra”.

A Presidencia da Corporacidon poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar estas funciéns aos técnicos da Corporacidn.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E
PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS,
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de Seguridade
Social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
sua efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola
igualdade de trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito
empresarial e das relacidns laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacion
sexual e identidade de xénero , considerandose o seu cumprimento condicién especial de
execucion , e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacién esencial e
causa de resolucion de contrato( art 12.8 Lei 2/2014).

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de
todos os requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a Administracién, o director de
obra ou o drgano de contratacién. En todo caso, o contratista e a Administracién deberan
observar a normativa vixente en materia de proteccidn de datos de cardcter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.
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Neste sentido, deberd presentarlle ao director de obra toda a documentacidn relativa ao
cumprimento das obrigaciéns derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
slla maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da Administracidn, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na Lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
Administracion Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacidon dos materiais e instalacidns, sen
gue tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a
aprobacién da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de
garantia establecido na cldusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL e SOCIAL
CONTRATACION DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.

No presente prego establécense como condicidns especiais de caracter social e laboral en
relacidn coa execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145LCSP,
non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condicién de execucién :

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a
conciliacién do traballo e a vida familiar, establécese como condicion especial de execucién a
contratacidn de traballadoras demandantes de emprego conforme a seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e
500.000 euros; duas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras
nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €;

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das
condicidns especiais de execucién do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do
artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades seran proporcionais &
gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao
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10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do
prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucién considerarase
incumprimento de obrigacidn esencial , e en consecuencia o 6rgano de contratacién podera
acordar a resolucidn do contrato e a inhabilitacién da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencidn a licenza de obras ou Imposto sobre Construciéns, Obras e Instalaciéns, se
procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente
apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalacidns e equipos que no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.),
gue sexan necesarios para aprobar os organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion perante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracién, a través da Direccién ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola Administracidn, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais
e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta direccidn fixara o numero,
forma e dimensidons e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para
ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales
datos o prego de prescricidns técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os
gastos deste control serdn por conta da Administracién e non se lle reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion
deberd acreditarse en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo
requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da
obra fosen desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista,
ao que se lle descontard este importe da ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto
aprobado e as cldusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo
previsto para cada anualidade .De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento
debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, este documento deberad presentalo o director de obra
perante a entidade contratante e o contratista deberd proceder @ emision e presentacion da
factura correspondente e do resto da documentacién requirida (fotografias, acreditacion do
control interno de calidade, da contratacién de traballadoras desempregadas, xestion de
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residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido integramente este
requisito, iniciarase o cémputo dos trinta dias naturais para que a Administracién aprobe a
documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacidén; no entanto, se a
documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non inicidndose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo
en punto xeral de entrada de facturas electrdnicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista terd a obrigaciéon de presentar a factura electrénica que expedira polas obras
realizadas no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) para efectos da sua
remisidon ao érgano administrativo ou unidade a quen lle corresponda a sUa tramitacién.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese
a identificacion do dérgano administrativo con competencias en materia de contabilidade
publica, asi como a identificacion do érgano de contratacidon e do destinatario, que deberdn
constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a Administracién deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execuciéon da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de
gue conte coa autorizacién da direcciéon, non lle dara dereito ao contratista ao seu aboamento
ata que non se inclia no Orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade
correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacidn polos custos de cobro nos termos
previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia
algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacidn, expresamente e por escrito a sla existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicidn da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisidon ou esta non se presentara 4
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden
os defectos que contivese a factura ou ata que esta se presente no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle 8 Administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta
suspensidn, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da Administracion fose superior a seis meses. (Art. 198.6
LCSP)
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30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas
condicidns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicions.- A Direccion Facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricidns técnicas, a medicidn das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas vaian quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccion coa suficiente
antelacién, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisidns da Administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacidns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaraas a Direccidn Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan coa
audiencia previa ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse s anualidades previstas
sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez
dias do mes seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago,
especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano
competente da Corporacion. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se
refire a cldusula 19.2. e declaracidn responsable de que o contratista cumpriu as condicidns
establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe ca o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sda presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion
de obra.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de
aplicacion conforme a Resolucidn de Presidencia n? 2017/ 41284 , e que pode consultarse na
seguinte ligazon: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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As certificaciéns mensuais terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e
variacions que se produzan na medicidn final e sen supor en forma ningunha aprobacién e
recepciéon das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra coa autorizacién previa do drgano de
contratacién que terd por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracidén ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sla conformidade ao plan de devolucidon das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este plan elaborarao a Direccion de Obra acompanandoo coa relacién
valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacidén ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracidn resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoiiible da anualidade do exercicio
econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario
de utilizacion.

b) No caso de instalacidns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

26



c) O calculo da cantidade que se vai aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucidn estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacidns e
equipos.

Para realizar este aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido
no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacidn total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobro fronte 4 Administracién, poderan ceder este
conforme a dereito.

Para que a cesidén do dereito de cobro tefia plena efectividade fronte & Administracidn, serd
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesidn. Para ese efecto,
considerarase que a notificaciéon se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidns de
Certificacions.

Unha vez que a Administracién tefia coflecemento do acordo de cesién, o mandamento de
pago haberad de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se poifa en
cofiecemento da Administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran
efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobro non
produciran efectos fronte & Administracion. En todo caso, a Administracién podera opor fronte
ao cesionario todas as excepciéns causais derivadas da relacién contractual.

32) PRORROGAS.

Se o atraso na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga do tempo que se lle
sinalara o érgano de contratacion podera concedela por un prazo que serd polo menos igual ao
tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucidn sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a si mesmo, houber incorrido en demora respecto
ao cumprimento do prazo total, a Administracién poderda optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,60
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
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No caso de que o adxudicatario houber ofertado reducién de prazo de execucion e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

A Administracién tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estard facultado para proceder & sua resolucién ou acordar
a continuidade da stia execucidn con imposicidn de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo sé poderd modificarse durante a sla vixencia cando se
dea alguin dos seguintes supostos:

a) Cando asi se previra no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos
termos e condicions establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non estea prevista
no presente prego de clausulas administrativas particulares, a condicidon de que se cumpran as
condicidns que establece o artigo 205 LCSP

34.2.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacidons nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica
da modificacion e a aprobacidon econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso,
como consecuencia dela.

Antes de proceder & redacciéon da modificacion do proxecto deberda darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes os preparou un terceiro alleo ao
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drgano de contratacidn en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
tres dias, formule as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacidn corresponderd ao drgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese
publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicions

entendendo por tal, a variacion que durante a correcta execucidn da obra se produza
exclusivamente no numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicidns sera recolleito
na certificacion final da obra.

34.3.2. Ainclusién de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stias normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A modificacién do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sia documentacién preparatoria, ou
incorporar unha prestacidn susceptible de utilizacidon ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificaciéns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese
publico e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de
austeridade ,e control do gasto, eficiencia e boa administracion, asi como o de
proporcionalidade

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sua vixencia ata
un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condiciéns .A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI,
relativo a modificaciéns do contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e
inequivoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condiciéns
en que poderd facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacidn sera o seguinte:
1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .
2.-Autorizacion do dérgano de contratacion.

3.-Redaccidn do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no
prazo minimo de 3 dias
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4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de
réxime local )

5.- Fiscalizacién por Intervencién.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo érgano de contratacion.

8.- Formalizaciéon en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacidn non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos
no contrato, salvo nos supostos previstos na cldusula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo
caso, entenderase que se altera este se se substitlen as obras, as subministracions ou os
servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se
entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha unidade de
obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacién

As modificacidns non previstas no presente prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao
establecido no art 205 LCSP sé6 poderan realizarse cando a modificacién en cuestién cumpra os
seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non prevista, ,
son os seguintes:

34.7.1.A) Cando devifiese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a
condicidn de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.2 Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou
técnico,

Por exemplo que obrigase ao d6rgano de contratacion a adquirir obras, servizos ou
subministracidons con caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando
estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de
mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista
xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o érgano de
contratacidn. En ningln caso se considerara un inconveniente significativo a necesidade de
celebrar unha nova licitacidn para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteracidn na sUa contia que non exceda, illada
ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento
do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato.

A condicion de que se cumpran as tres condiciones seguintes:
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34.7.1.B.12 Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha
administracidn dilixente non puidese prever.

34.7.1.B. 2.2 Que a modificacidn non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.2 Que a modificacién do contrato implique unha alteracidn na stda contia que non
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do
50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicaranse as razéns
polas que esas prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun
contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza
materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacion
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicidns seguintes:

34.7.1.C.1.2 Que a modificacién introduza condicidns que, de figurar no procedemento de
contratacidn inicial, permitirian a seleccidn de candidatos distintos dos seleccionados
inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta 4 aceptada inicialmente ou atraerian a mais
participantes no procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no pardgrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto
orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacidon que se pretenda, requiran dunha
clasificacion do contratista diferente 4 que, no seu caso, esixiuse no procedemento de
licitacidn orixinal.

34.7.1.C.2.2 Que a modificacién altere o equilibrio econédmico do contrato en beneficio do
contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia
da modificacion que se pretenda realizar, introducirianse unidades de obra novas cuxo
importe representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.2 Que a modificacién amplie de forma importante o dmbito do contrato. En todo
caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacién supofia unha alteracién na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar
sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacién estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou
futuro, sempre que se iniciara a tramitacion do expediente de contratacidn.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder
causa obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacidon do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas
polo érgano de contratacidn serdn obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracidn na sua contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial
do contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para
o contratista, esta sé sera acordada polo drgano de contratacion coa suia conformidade previa
por escrito, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na
letra g) do apartado 1 do artigo 211.
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34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacién supofa supresidon ou reducién de unidades de obra, o
contratista non terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

34.9.2 Modificacions que supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar
unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola Administracién, logo da audiencia do
contratista polo prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos
fixados, o dérgano de contratacidn poderd contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resoluciéon do contrato conforme o
artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e
definitivamente ocultas

Antes de efectuar a sua medicidon parcial, deberd comunicarse a Intervencién da
Administraciéon correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para que, de
consideralo oportuno, poida acudir a este acto nas suas funciéns de comprobacién material do
investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcion, de
conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co apartado 2 do artigo
210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificaciéon do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula LCSPE, solicitard do érgano de contratacion
autorizacién para iniciar o correspondente expediente, que se tramitard de acordo coas
condicidns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacidn que esixa a suspension temporal total da execucién
das obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico

O d6rgano de contratacién podera acordar que estas continten provisionalmente tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a direccidon facultativa, sempre que

1.- O importe mdaximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluido,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacidon provisional que se ha tramitar para o efecto esixira
exclusivamente a incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da modificacién, a descricidon bdsica das obras que se van realizar e a
xustificacion de que a modificaciéon se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do
artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do 6rgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.
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e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberd motivar a adecuacién dos novos
prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo
102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacidn provisional debera estar
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacion do
contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras
executadas dentro do prazo de oito meses, serdn obxecto de certificacion e aboamento nos
termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacidon non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé sera acordada
polo érgano de contrataciéon despois da sua conformidade por escrito, resolvéndose o
contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do
artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificaciéon do contrato aumente
0 seu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado
no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo
maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacidon da modificacién. A
non constitucidn da garantia dentro deste prazo dard lugar 4 resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucidns redactadas pola Deputacién.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidns
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo érgano de contratacién da cesiéon. A non constitucién da
garantia dentro deste prazo dara lugar 4 resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberalle comunicar por escrito, tras a adxudicacién do
contrato e, como moi tarde, cando inicie a execucién deste, ao drgano de contratacién a
intencion de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacién que se pretende subcontratar

2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do
subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos
elementos técnicos e humanos de que dispdn e a sia experiencia, e acreditando que este non
se atopa incurso en prohibicidon de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal
deberalle notificar por escrito ao drgano de contratacion calquera modificacidon que sufra esta
informacidn durante a execucidon do contrato principal, e toda a informacidn necesaria sobre
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os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacién desta circunstancia
serd suficiente para acreditar a sla aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista
podera realizarse inmediatamente despois da celebracién do subcontrato se esta é necesaria
para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e
asi se xustifica suficientemente.

os licitadores teran a obrigacién de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado
na oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou
por referirse a partes da prestacidn diferentes as sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata
gue transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacién e achegado as xustificacidns a
que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a Administracién non notificase dentro deste prazo a sta oposicién
a estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na
oferta mediante a descricidn do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista,
os subcontratos poderdn concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias
se a sUa celebracidn é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a
adopcidn de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condicidons establecidas no apartado anterior para proceder a
subcontratacion, asi como a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das
circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacién, terd, entre outras dispostas nesta Lei, e en funcidn da repercusion na
execucion do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do
subcontrato.

b) A resoluciéon do contrato, a condicion de que se cumpran os requisitos establecidos no
segundo paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigaciéns

Os subcontratistas quedaran obrigados sé perante o contratista principal que asumira, por
tanto, a total responsabilidade da execucion do contrato fronte & Administracion, con
concordancia estrita ao presente prego de cldusulas administrativas particulares, e aos termos
do contrato, incluido o cumprimento das obrigacidns en materia ambiental, social ou laboral a
que se refire o artigo 201. O cofiecemento que tefia a Administracion dos subcontratos
celebrados en virtude das comunicacidns a que se refire esta cldusula non alteraran a
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso podera concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgun dos
supostos do artigo 71.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacién, de
acordo coa lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran
en todo caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os
subcontratistas non teran accidn directa fronte 8 Administracién contratante polas obrigaciéns
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contraidas con eles polo contratista como consecuencia da execucién do contrato principal e
dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

35.3. Obrigacidon cumprimento prazos pago a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracion contratante, a través da Direccidn da obra ou outros técnicos designados
polo drgano de contratacién, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen nestes.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle 8 Administraciéon contratante, cando
este o solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen
no contrato cando se perfeccione a sUa participacidon, xunto con aquelas condiciéns de
subcontratacidon ou subministraciéon de cada un deles que garden unha relacién directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos
prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigacions considéranse condiciéns esenciais
de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias dispostas polo ordenamento
xuridico, permitira a imposicién das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a
garantia definitiva das penalidades que se impofan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 pardgrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
sUa terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte 3 terminacién das
obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan
as fotografias e/ou reportaxe en video da execucidn da obra a que se refire a cldusula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcidon da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacién o representante da Administracién remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacidns que considere oportunas, sobre
as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcidén levantarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director
destas sinalard os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo
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para remedialos. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderd
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcidn, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificaciéon final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta
da liquidacién do contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na cldusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcién das obras, salvo
que o adxudicatario houber ofertado un prazo de garantia maior ,que en ningln caso serd
superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado @ garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para
a sUa reparacion executaraos a Administracidon contratante, 4 conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose 4 devolucién ou cancelacién da garantia e & liquidacién, no seu caso, das
obrigacidns pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado
da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo
de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o 6rgano de
contratacidn poderd ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e
se o importe da reparacién excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicaciéon o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.
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Serdn as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Serdn asi mesmo causas de resolucidn especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucidn establecidas nas cldusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente
prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execuciéon de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes
quedan sometidas expresamente 3 lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucidn asi como as demais disposicidons de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacidon, resolucién e efectos deste
contrato serdn resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos poferdn fin 4 via
administrativa e contra estes habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora desta xurisdicidn, coa interposicién previa, no seu caso, do
recurso de reposicidon potestativo e sen prexuizo da interposicidon de calquera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os
interesados poderdn interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais

................ Euros (IVE INCLUIDO)

B.- Obras plurianuais

Base impoiiible ......

Exercicio Orzamentario Importe
(IVE INCLUIDO)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: ........

20% (modificacidns previstas de proxecto): ........

10% (aumento de medicidns, certificacion final): ......

Total VALOR ESTIMADO

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

XO contrato non suxeito a regulacién harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO:

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

o aplicable no presente prego

0 non aplicable

7. CLASIFICACION ESIXIDA

O Non se esixe
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O Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria

8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE
ACREDITACION DE

Grupo subgrupo categoria

SOLVENCIA.
9. LUGAR DE Con caracter exclusivo e excluinte:
PRESENTACION DE A Plataf de C i6n do S pibli
OFERTAS ) O Plataforma de Contratacidn do Sector Publico
https://contrataciondelestado.es
B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia
10. PRAZO DE 0 A) Tramitacion ordinaria: dias

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

(Clausula 11)

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Non se establece

13.condicions de
execucion COMPROMISO

O A) SI ESIXESE N2 DE TRABALLADORES__

Ver clausula 12

DE CONTRATAR A
TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS
0 B) NON SE ESIXE
14. PERFIL DE Enderezo paxina web: www.dacoruna.gal
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http://www.dacoruna.gal/

CONTRATANTE.

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de final ofertado , IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:

NON PROCEDE

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE ]

FORMULA

18. CONTROL DE
CALIDADE

Os gastos asumeos a Administracion

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a Administracidn co fin de garantir unha maior
informacién 4s empresas podera publicar anuncios en medios de
comunicacion, correndo no seu caso a Administracion cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: ......coenne

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.
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21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE  ...ooevverrereeee.

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA oo

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE.......ccovvenne.

CODIGO DE PROXECTO......cccesvrrerrenes

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO......... Perfil de contratante
integrado en Plataforma de Contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

ne provincia  ----------------- pais.....

teléfono

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitia) nimero

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF nimero

e con domicilio no municipio de

rda

ne , provincia......c.eee...... , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para adxudicar a execucion
das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

2 - Cofiece e acepta cantas obrigacidns se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do Proxecto e documentacidn técnica que o
integra.

9 - Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

2 - Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominacion

NIF
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49 - Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE.......ceveveceirecreennen. euros).

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ...euros

C) TOTAL (A+ B).oovererreeeen. EUROS

52.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacion:

5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de
____ persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal éde __ persoas, o que
representa un___ % sobre o numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do
cadro de persoal.

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal é de____ mulleres, o que representa un___ % sobre o numero
global de persoas traballadoras fixas de persoal.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

] Aplicable no presente contrato *
] Non aplicable no presente contrato®

62.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

] Aplicable no presente contrato *
] Non aplicable no presente contrato*

72.- Incremento do prazo de garantia

! Dato para cubrir a Administracion

2 Dato para cubrir a Administracion
¥ Dato para cubrir a Administracion

* Dato para cubrir a Administracion
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Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supdén un aumento do prazo de garantia de
anos respecto ao prazo de garantia que figura no presente prego.

] Aplicable no presente contrato °
1 Non aplicable no presente contrato®

89.- Proposta de reducién de prazos de execucion (Sé para aqueles contratos nos que se
indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio sera
obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de execucién de dias naturais, o cal supén unha reducién “do prazo de
execucion de dias naturais respecto ao prazo de execucién que figura no proxecto. ®

(1 Aplicable no presente contrato®
1 Non aplicable no presente contrato™

99.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA | IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
QUE SE VAN SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :

> Dato para cubrir a Administracion

® Dato para cubrir a Administracion
" Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique no epigrafe 6 do cadro
de caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que este criterio serd obxecto de valoracion

® No caso de que no proxecto o prazo de execucién figure por meses, entenderase que cada un destes
comprende 30 dias naturais

% Dato para cubrir a Administracion
19 Dato para cubrir a Administracion
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12 Que desempefia a representacion da sociedade que presenta a oferta;

22 Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a
clasificacion correspondente;

32 Que conta coas autorizacidns necesarias para exercer a actividade;

42 Que non esta incurso en ningunha prohibicion de contratar;

52 De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcidn ):
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos
recursos necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito
destas entidades, UNHA VEZ REQUIRIDO POLA Administracion.

62 O seu sometemento ao foro espanol (s6 no caso de empresas estranxeiras)
72 Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Puiblico nimero de
inscricién

b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nimero de inscricion

En ode de 201_

O LICITADOR (asinado )

1 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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ANEXO liI: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

* C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU
SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indiquen sobre C sequndo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de prego tipo que rexera as obras tanto
de deputacion como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacion que
figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacidn sinalarase a puntuacion minima e maxima
que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

2.- Para cada contrato especifico o Organo de Contratacién indicara neste prego cal é a
puntuacion concreta do correspondente criterio de valoracion.

22 En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar
referida a 100 puntos.
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FASE Il _FASE UNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

1.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econdmica:

Puntuacién especifica para o presente contrato:

De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacién Provincial da Corufia, pola
Facultade de Matematicas da USC e cuxa desagregacion, explicacion da férmula e aplicacion
para o seu cofiecemento figura no anexo VIl e na seguinte ligazén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacién especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacidon da licitacién, segundo a documentacién que inclda no
arquivo ou sobre electrénico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas
traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa
en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima
puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Puntuacién especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacidn da licitacién, segundo a documentacion que inclda no
arquivo ou sobre electrénico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres
traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total
de persoas traballadoras fixas do persoal recibird a maxima puntuacidn; o resto dos licitadores
puntuaranse proporcionalmente.

I1.3 IGUALDADE
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Existencia de plan de igualdade na data de publicacidn da licitacién

Puntuacion especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a
manter os pardmetros de igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obtera a maxima puntuacion deste criterio, a
empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

1.4 INCREMENTO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacion especifica para o presente contrato:

Daraselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de
garantia e ao resto dos licitadores asignaraselle a puntuacién que corresponda como
consecuencia da aplicacidn da proporcién correspondente a sua oferta.

Sé se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (é dicir, o prazo
inicial de 1 ano mais 4 anos)

Se algunha oferta presentase maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior terdn
0 puntos. No entanto, ainda que se puntue con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a
empresa deberd cumprir o prazo de garantia maximo de 5 anos.

1.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES
CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPiIGRAFE 6 DO CADRO DE
CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):

Non se admitirdn reducions de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia
teran 0 puntos. No entanto, ainda que se puntdan, con 5 puntos as ofertas anteriormente
indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducion do
prazo.

Tomaranse en consideracion soé as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente
xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducidn de
prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacidn ao prazo de proxecto servira para fixar
proporcionalmente o numero natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este
concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un
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maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4
puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto ds proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacion maxima adxudicable ds que igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que
signifiquen a reducién maxima. As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio
dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma
lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicidn Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo
inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grafico:

0] MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

PUNTOS
MAX.

80% MAX.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS

Ne UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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Os licitadores deberdn presentar unicamente a declacion, axustada ao modelo indicado na
cldusula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento,
coa documentacion xustificativa, de acordo co previsto na cldusula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,

1.-por razons de interese publico,

2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable

Descricion da modificacion

Cuantificacion estimada

A modificacidn non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos

no contrato
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Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIlI

=2 Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA D ol

Convenio de Investigacidon da Deputacion da Coruiia co Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela™

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacidns

P. prezo de licitacién,

Pe : prezo de licitacion,

N'. Numero de ofertas,

o 01’02"“’0":valor das N ofertas,
i Rl’Rz’""R”! reducién de prazos das ' empresas (en dias naturais),
1 n

O O, = n Z O,

] m : media das ofertas presentadas ( =),
1 n

R R,==Y'R

. m: media das reducidns de prazos presentadas ( Nz ),

R

° max> = 'min - reducion de prazos maxima e minima,

By, By, B, . paixas absolutas (Bi =P-0,i=L...n

),

2 Investigadores
Juan M. Viano Rey — Catedrdtico de Matematica Aplicada - USC

José R. Fernandez Garcia — Profesor titular de Matematica Aplicada - UVigo
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m 1 m

B zli B =P-0
i ),

° Bm: baixa porcentual media (
B
b,b,, .. b =510

n: baixas porcentuais con respectoa P ( P L =L...n ),

b

° max>=min » haijxas porcentuais maxima e minima,

NS L

b . _ _

e "™M:baixa porcentual media ( Nz ),
Viax . mii R

o : maxima valoracion posible,

W . .,
° max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

Vr

° max : maxima valoracién de acordo coas reducidns de prazos presentadas,

V. ., _ P W —
e 'i:valoracién econdmica da oferta ! -ésima entre 0 e max, i=L...n,

Vr, L ., P Vr =
° i : valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre 0 e  max, i=L...n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de

licitacidn (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou maiores que
cero. Igualmente, como as reduciéns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores
ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducions de prazos ' son iguais ou maiores ca cero e menores ca o0 prazo de execucidn Pe .

2. Algoritmo de valoracion econdmica de ofertas

2.1. Valoracion mdxima inicial de acordo coa baixa mdxima

b
W, =07, —=.
e Se bmax <15 enton 15
b -15
W ..=07_ +03,  —=—.
Se 15< bmax <25 enton 10

b =25 W =V

o Se “max enton = max max *

.. .. W
2.2. Valoracion econémica entre 0 e mx

A puntuacién ‘i da oferta ! -ésima calculase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a
cachos do xeito seguinte (vexan as Figuras 1 a 3):
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e Se™m entén i
V. =0,7V bi
—6 i =Y Ve 7
Se 107 < by, <15 enton 15
Se 15< bmax <25 entén
b V. =0,7V, 3,
1. Se enton 15
b >15 vi=o,7vmax+o,3vmaxw.
2. Se entén 10
e Se bmax >25 entén
b.
VI = 0’ 7Vmax _I’
1. Se ™ S15entc’>n 15
V=07V +0,3v_ DT
b >15 , b_-15
2. Se enton max

. .V . : . . b -
Notese que a puntuacidon maxima M sgd se atinxe se a baixa maxima (M) é igual ou
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacién tense

by=b,=..=b =b =b_ =0

polo que as valoracidns anteriores non son validas (téfiense

0

L iy V. =
divisidns por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula ( !
) . Na prdctica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
gue non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as

<106
ofertas sempre que by <10 .
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0,7V e

0,7V, —=
5

Figura 1: Representacidén grafica das puntuaciéns se D

max

max

0,7V
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Figura 2: Representacién grafica das puntuacidns se

max

0,7V,

15<h,, <25

>
Figura 3: Representacién gréfica das puntuaciéns se Dy 2 25.

Luis Jaime Rodriguez Fernandez
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion,
Deputacion Provincial da Coruiia

18 de maio de 2018

25

max
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