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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE 
REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON 
PLURALIDADE  DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS 
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS 

 

 

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO. 

 

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO 

1.1) Obxecto do contrato. 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do 
cadro de características do contrato, con suxeición ao Proxecto técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro   de contratos do 
sector público  (en diante LCSP ), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o 
estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do 
RD 105/2008 .  

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante 
deste prego, tendo carácter contractual.  

En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de 
Prescricións Técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2) Delimitación do contrato. 

Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación harmonizada os 
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 
20.1  LCSP. 

Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do 
contrato e se está suxeito ou non a regulación harmonizada. 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais 

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e 
ambientais son recolleitos  no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos 
criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución , e esixencia de cumprimento  
da normativa laboral ( en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago de 
salarios así como de prevención de riscos laborais )  normativa social ( persoas con 
discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación persoal  ) e ambiental.(adopción de 
medidas ambientais e ecolóxicas), etc… 

1.4) Principios.  

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade 
de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación 
e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de 
estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente 
utilización dos fondos destinados á realización das obras.  

  

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN. 

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este.  

Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do 
contrato pode comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor 
engadido, salvo disposición en contrario. 
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Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 
económicas, incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo 
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 
102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 

 

3) FINANCIAMENTO.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento 
do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 
5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que 
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do 
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto 
de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á Aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro 
de características do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de 
gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito 
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en 
todo caso o contratista. 

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  

 

4) REVISIÓN DE PREZOS.  

4.1. Obras de carácter anual:  

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión 
periódica e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula 
ningunha de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  

Se o contrato tivese carácter plurianual, despois da xustificación no expediente, e de 
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de 
desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada 
de prezos terá lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu 
importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se 
indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego). 

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos 
desde a formalización quedan excluídos da revisión. 

 

5) PRAZO DE EXECUCIÓN.  

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da Acta de 
Comprobación do Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.  

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requisitos esixidos pola lexislación vixente.  

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, fíxense na aprobación do 
Programa de Traballo.  

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo 
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de 
baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao 
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a 
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cada anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o novo programa de traballo 
que será obrigatorio para o adxudicatario.  

 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.  

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo 

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)  

2.- Non se achen incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se 
refiren os arts. 71 a 73  LCSP, 

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou 
se atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e 
art. 77). 

A capacidade de obrar dos empresarios que foran persoas xurídicas acreditarase mediante a 
escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as 
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro 
público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.  

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados 
membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do 
Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación. 

 6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina 
Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

 

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E 
SOLVENCIA TÉCNICA. 

Para concorrer á presente licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se 
indica nos apartados seguintes da presente cláusula. 

Os licitadores acreditarán a clasificación e/ou a solvencia a través da declaración que incluirán 
no documento único europeo de contratación a que se refire a cláusula 12.A.1 

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos 
xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma 
en que se indica nos citados apartados. 

 

7.1. Clasificación. 

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  
superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o 
contratista obtivera previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto 
ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de 
características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias. 

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios 
nacionais, estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin 
dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que 
sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo 
sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán 
acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou 
profesional. 
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Os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente 
que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, 
financeira e técnica. 

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas 
españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a 
empresas non españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados 
signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor 
oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 
do presente prego) do seguinte modo: 

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da 
Unión Europea: Poderán optar:  

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e 
clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8. 

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos 
do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración 
non se esixa estar en posesión desta. 

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o 
apartado 7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 
7.2.1.b). 

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: no suposto de que a 
empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira 

7.2.1.a.1. Medios  

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  
destes    medios: 

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que 
se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en 
función das datas de constitución ou de inicio de actividades do empresario e de 
presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor 
estimado do contrato. 

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual 
ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.  

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea 
vencida a obrigación de aprobación de contas anuais. 

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou 
superior ao 25% do valor estimado do contrato. 

 

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos 
profesionais por importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato 

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  
por un mínimo anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do 
empresario efectuarase mediante: 

a) Volume de negocios e patrimonio neto: La achega das súas contas anuais 
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito 
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neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba 
estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil 
acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios 
e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil. 

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou 
certificado de seguros por riscos profesionais. 

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do 
Sector Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a 
teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica 
e financeira do empresario. 

7.2.1.a.3. Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera 
outro documento. 

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións 
de presentar as referencias solicitadas polo órgano de contratación, 
autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de 
calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 
86.1, parágrafo 3.LCSP). 

 

7.2.1.b. Solvencia técnica  

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes    medios, 
seguindo a enumeración do artigo 88 da LCSP: 

a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por 
certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e 
precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e 
levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán 
comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente.  

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do 
contratista de obras terán a mesma consideración que as directamente executadas 
polo propio contratista, sempre que este último desempeñe directa ou 
indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de 
comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira 
participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá 
como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade 
participada na proporción da participación daquel no capital social desta.  

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de 
maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da 
súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato. 

b) Declaración que indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non 
integrados na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras 
acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa 
requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación. 

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, 
en particular, do responsable ou responsables das obras así como dos técnicos 
encargados directamente desta 

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato sen 
prexuízo do disposto no anexo V 

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos 
durante o tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa 
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correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de 
contratación. 

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal 
técnico, e a titulación académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e 
proporcionada á natureza e orzamento da obra. 

 7.2.1.b.2. Regra específica para as empresas de nova creación: 

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista 
sexa unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha 
antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios 
dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa 
aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de 
obra. 

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos.  

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario 
poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza 
xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da 
execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que 
recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos 
establecidos no art. 75 LCSP. 

 

7.3 O valor estimado. 

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de 
características 

 

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS. 

A Administración poderá contratar con unións de Empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.  

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios 
do contrato. 

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 
cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no 
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP. 

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar o NIF de Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días 
seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados 
solidariamente ante a Administración. 

 

 

II.- ADXUDICACIÓN 

 

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN. 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con pluralidade   de criterios de 
adxudicación de apreciación automática)  
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10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE. 

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se 
refire o presente prego publicarase  no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na 
Plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características. 

10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos 
artigos 20 e 156.2 LCSP, o anuncio de licitación publicarase  no Diario Oficial da Unión 
Europea. Publicarase, ademais no Perfil de Contratante, integrado na Plataforma que se 
indica na epígrafe  9 do cadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 
relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás 
licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de 
características do contrato.  

 

11) PROPOSICIÓNS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN E 
LICITACIÓN  ELECTRONICA. 

 

11.1. Contratación e licitación  electrónica. 

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e 
exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na 
epígrafe 9 do cadro de características, na dirección electrónica que figura no cadro de 
características do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada 
Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel. 

11.1.A ) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  
e prazo que se indican nos epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, 
dentro do prazo dos vinte e seis días naturais contados a partir do día seguinte ao de 
publicación do anuncio no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), en DOUS sobres ou 
arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser  asinados electronicamente  polo 
licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na 
cláusula 12.  

11.1.A .2.) De conformidade co artigo 119 LCSP, no suposto de que o expediente se 
declare de tramitación urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece 
días naturais, contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de 
contratante. 

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir 
do día seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante. 

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación 
poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na 
Plataforma de Contratación do sector público , durante as 24 horas do día .O último día do 
prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. 
Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída.  

11.1. B) Contratos suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP) 

11.1.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de 
proposicións será de 35  naturais, contados desde a data de envío do anuncio á oficina 
de publicacións  da unión Europea (Diario Oficial da Unión Europea).  

11.1.B.2.). Este prazo redúcese en 5  días máis por aceptación  de ofertas por medios 
electrónicos. 

11.1.B.3.) Este prazo reducirase a quince  días, se se publicou o anuncio previo a que 
se refire o parágrafo 1º do artigo 134  LCSP (156.3 LCSP). 
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11.1.B.5.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 
do cadro de características do presente prego (anexo I do presente prego). 

Na epígrafe 10 indícase o prazo de presentación de proposicións, en función das variables 
anteriormente indicadas. 

 

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.  

12.A .-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación". 

Os licitadores  terán que presentar a seguinte documentación: (Artigo 140 e 141  LCSP ). 

12.A .1.- Declaración Responsable: Axustada ao FORMULARIO DO DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN, cuxo ligazón figura na epígrafe 11 do cadro de 
características do contrato.  

12.A .2.- Compromisos e Declaracións 

12.A .2.1.- Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso (art. 76 LCSP) 

12.A .2.2.- Compromiso de contratar traballadoras desempregadas, como medida 
social e laboral. 

12.A.2.3.- Declaración relativa a traballadores con discapacidade en persoal. 

Para estes efectos deberán presentar o documento que figura como anexo 7. 

12.A .3. Unións temporais de empresas. 

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de 
cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar 
adxudicatarias, de conformidade co artigo 69 LCSP e cláusula 8 do presente prego. 

12.A.4. Empresas estranxeiras 

Ademais da declaración responsable a que se refire a letra anterior, as empresas 
estranxeiras, nos casos en que o contrato vaia  executarse en España, deberán achegar 
unha declaración de sometemento á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de 
calquera orde, para  todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir 
do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese 
corresponder ao licitante. 

12.A.5. Empresas non comunitarias 

12.A.5.1 Informe de reciprocidade e Sucursal en España. 

Informe de reciprocidade: As empresas non comunitarias deberán presentar o Informe de 
reciprocidade   a que se refire o artigo 68.1 LCSP coas excepcións previstas neste. 

12.A.5.2 Sucursal en España e designación de apoderados: Ademais da declaración 
responsable a que se refire os apartados anteriores, as empresas non comunitarias, 
deberán achegar un compromiso de apertura dunha sucursal en España, con designación 
de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritas no 
Rexistro Mercantil (artigo 68.2) 

 

12.A.6. Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente. 

 

12.B. SOBRE B:  Os licitadores non terán que presentar este sobre ao ser todos os 
Criterios avaliables de forma automática.  

 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente”  
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Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada 
estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros 
os seguintes apartados: 

12.C.1.-) Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do 
presente prego. 
 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego de mulleres 
traballadoras 
 
12.C.3.- Plan de igualdade 
 
12.C.4.- Incremento do prazo de garantía 
 
12.C.5.- Proposta de redución de prazos de execución: 

Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características 
do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración. 

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que 
estes son de 30 días naturais. 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS: 

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser 
asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente .  

 

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia co disposto no art. 106 LCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  

 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.  

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 
emendables, rexeitamento de proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico 
contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao 
disposto nos art. 146 e segts.  LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da Lei. Para estes 
efectos a Administración comunicaralle ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo 
para emendar. 

15.1. Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma 
automática 

 
- Incremento do prazo de garantía 

- Oferta económica  

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo 
IV. 

- Criterios Sociais : a estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co 
persoal, e plans de igualdade. 

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV 

- Redución de prazos (criterio de carácter especifico só aplicable a aqueles contratos 
nos que quede especificado na epígrafe 6 do cadro de características do contrato 
(anexo I do presente prego). 
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Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por 
meses enténdese que estes son de 30 días naturais. 

Procedemento: 

A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico  
C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no 
lugar e día que se sinale no perfil de contratante. 

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, 
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión 
destas últimas. 

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento 
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.  

Antes da apertura da primeira proposición convidarase os licitadores interesados a que 
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, 
procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento 
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de 
admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións. 

15.2 Rexeitamento de proposicións.  

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase 
concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de 
licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro 
ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición 
máis vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente 
prego, sen atender necesariamente ao valor económico desta, ou declarar deserta a 
licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos 
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos 
criterios de adxudicación que figuran no presente prego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de 
adxudicación en base á mellor relación calidade-prezo. 

Os criterios para a adxudicación son os seguintes:  

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.  

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición 
non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 
LCSP ) notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, 
para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen estas ofertas, 
acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da  presente 
cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos 
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se 
atopen nos seguintes supostos: 

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao 
prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa 
porcentual é superior a 16,67% 

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente 
baixos se é inferior a outra en máis dun 13,33% 

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se 
son inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% 
desta media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis 
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elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En 
calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con 
baixas porcentuais superiores a 16,67% 

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente 
baixos se son inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% 
desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a 
esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media só coas 
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das 
restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas 
de menor contía. 

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente 
baixa   aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo 
nivel do prezo ou custos desta : 

 -Xustificación dos prezos ofertados 

-Volume de obra 

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada e, en particular, 
no que se refire aos seguintes valores: 

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción..   

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables 
de que dispoña para  executar as obras, 

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social 
ou laboral, e de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de 
mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP 

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado. 
 

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores 
anormalmente baixos.  

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do 
prazo concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar  ou non a oferta,   
por medios electrónicos,  e  asinada electronicamente, a seguinte documentación: 

1. Xustificación de prezos ofertados: 
A. Materiais 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso dos provedores 

 Prezos unitarios detallados  
A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por 

disposición de canteiras, almacén ou similares  

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu 
custo individualizado ou prezo de venda ao público 

B.  Maquinaria 
B.1 Aluguer e/ou contratación 

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 
B.2 Medios propios 

 Relación detallada da maquinaria  
C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 

descrito no proxecto técnico 
 

2. Volume de obra: 
Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción 
de anormalidade   a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou 



12 

 

en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como 
incide esta relación nos prezos ofertados. 
 

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra   contratada:  
Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da 
Seguridade Social do persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal 
que adscribirá á obra obxecto de licitación.  
 

4.- Cumprimento obrigacións salariais. 
Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións 
salariais cos traballadores  derivadas de contratos e convenios colectivos. 
 

5.-  Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de 
subcontratistas 

 
En todo caso, o órgano de contratación, co informe previo dos servizos técnicos e  a 
proposta da Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son 
anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non 
cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou 
internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, 
en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP. 
Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo 
nivel dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se 
fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, 
xurídico ou económico. 
 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do 
prazo de presentación de ofertas , teña no seu cadro de persoal  unha porcentaxe  de 
traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa. 

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que houberen empatado canto á 
proposición máis vantaxosa das que houberen empatado canto á proposición máis 
vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe 
superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o 
licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu 
cadro de persoal. 

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.  

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de 
tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de 
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de 
Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación 
do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a 
que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos 
danos e prexuízos causados á Administración contratante e demais consecuencias 
previstas na LCSP.  

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 
persoais e materiais a que se refire a cláusula 12. 
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Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para 
a indemnización de danos e prexuízos.  

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma 
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as 
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.  

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, 
contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa 
proposición, de conformidade co disposto no art. . 158 LCSP,  non obstante o prazo 
indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir 
os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

No acordo ou resolución de adxudicación concretará o órgano competente da Corporación a 
designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se 
realice mediante contrato de servizos, despois da tramitación do correspondente expediente 
de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de Coordinación de Seguridade e Saúde e 
aqueloutros contratos conexos que fosen necesarios para executar as obras. 

 

16) ADXUDICACIÓN  

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta 

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao 
licitador que presentase a mellor  oferta  para que dentro do prazo de dez días hábiles, 
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios 
electrónicos e con sinatura electrónica: 

O licitador que presente a mellor oferta deberá presentar a documentación que se indica a 
continuación salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas 
clasificadas do sector público (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da 
Comunidade Autónoma de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e 
número de inscrición, sempre que a citada documentación se corresponda coa esixida na 
presente cláusula e se atope vixente. En todo caso deberá constituírse a garantía definitiva, e 
no seu caso, a complementaria. Ademais deberá presentarse a documentación indicada nos 
apartados 11, 12, 13 ,14 da presente cláusula.  

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade. 

1. a ).- Persoas físicas: Documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou 
documento equivalente. 

1. b).- Persoas xurídicas: Escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación, 
inscrita no rexistro mercantil, no caso das persoas xurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa 
Xurídica, deberá 
acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome 
concorre ante a Administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a 
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 
No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento 
correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do 
sector público (ROLECSP)  ou nunha base de datos nacional dun estado membro da 
Unión Europea. 
Verificación 
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Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberá verificalos previamente o 
Secretario da Corporación ou funcionario habilitado, no caso de non estar inscritos nos 
citados rexistros. 

16.1.3.- Clasificación 

No caso de que sexa esixible a clasificación, documento acreditativo de que conta coa 
correspondente clasificación, nos grupos, subgrupos e categorías que se detallan na 
epígrafe 7 do catro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para  os 
empresarios non españois de Estados membros da Unión Europea  

 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA 

No caso de que non sexa esixible clasificación, o licitador que presente a mellor oferta 
deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica, 
alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no 
grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou 
mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira e a solvencia 
técnica que se indican na cláusula 7.  

 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

No caso de que non sexa esixible clasificación, o licitador que presente a mellor oferta 
deberá acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento 
acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica 
na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos de 
solvencia económica técnica que se indican na cláusula 7.  

16.1.5.-  Inexistencia de prohibición para contratar 
Tendo en conta na cláusula 12.A.1 esíxese que os licitadores cubran o documento europeo 
único (DEUC), onde se inclúe a declaración relativa a non estar incurso en prohibicións 
para contratar coa Administración, o licitador que presente a mellor oferta non terá que 
volver presentar esta declaración.  
 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións 
Designarase unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que 
deberá ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo 
quinta, nos casos en que o órgano de contratación optara por realizar as notificacións a 
través desta.  
 
16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas 
de  conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a 
documentación a que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula. 
 

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha 
unión temporal, cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberá presentar a 

documentación a que se refiren os apartados 1 a 7 desta cláusula. 
 
16.1.9.- A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para 
obter de forma directa a acreditación diso. 

16.1.10.-  Garantías: 

 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por 
importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato  , excluído o imposto sobre 

o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP. 
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 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación 
sexa a oferta presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción 
de anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da 
garantía a que se refire o parágrafo anterior, préstese unha complementaria  dun cinco 
por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por 
tanto nestes casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo 

final do contrato   excluído o imposto sobre o valor engadido 

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes 
de entidades, que se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante 

como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de 
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren non pagados os importes 

correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de 
terse recibido na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista 

antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou 
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia 

descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración. 

16.1.11.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometen a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  

1. MEDIOS PERSOAIS:  

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERÍSTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIÓNS 

2.1. 
MAQUINARIA 

 

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 
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Para estes efectos a acreditación poderá realizarse , acompañando a documentación 
xustificativa,  da seguinte forma: 

Medios persoais: 

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable 
ou responsables das obras 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade, acreditándose mediante os correspondentes contratos ou TC 

Medios materiais: 

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, 
arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, 
ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as 
subcontratacións. 

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios 
(que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de 
adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria. 

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre 
de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais 
para a obra obxecto do presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidade no emprego:  

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2 

- do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o 
persoal da empresa 

- do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por 
tempo indefinido e a xornada completa en persoal,  

- do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a 
xornada completa en persoal.  

 

16.1.13.- Plan de igualdade. 

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, no seu caso. 

16.1.14.- Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu 
persoal cos traballadores con discapacidade declarados. 

16.1.15.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do 
persoal que se vai subcontratar 

16.1.16.- Índice de documentos presentados 

 

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da 
documentación 

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador 
retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador 
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP 
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16.3 Adxudicación. 

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes 
á recepción da documentación. 

 

 

16.4 Notificación 

A adxudicación notificaráselles aos licitadores e simultaneamente publicar no perfil de 
contratante..  

 

16.5 Empresas non comunitarias 

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha 
sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas 
operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2). 

 

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

  

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme ao 
artigo 44 e 153 LCSP a formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran 
quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e 
candidatos. 

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxo recurso que leve aparellada a 
suspensión da formalización do contrato o órgano de contratación requiriralle ao 
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco días contados 
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación para a formalización. 

b) Nos restantes casos, é dicir se o contrato non é susceptible do recurso especial,  a 
formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde de quince días hábiles 
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data 
que sinale a Administración. 

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo 
indicado esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, 
en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, 
se se constituíra, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto 
da súa declaración de prohibición de contratar. 

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase ao contratista 
dos danos e prexuízos que a demora lle puidese ocasionar. 

 

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO, XUSTIFICACIÓN DE   CONTRATAR 
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E  INICIO DAS OBRAS 

 

18.1.- Xustificación de contratar traballadoras desempregadas e relación nominal de 
traballadores adscritos ao contrato 

Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no 
Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social e demais 
documentación xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes 
traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa esta contratación conforme ao 
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disposto na epígrafe 13 do cadro de características (anexo I do presente prego). O 
incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos termos previstos 
na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros 
do prezo do contrato) ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial. 

 

18.2.- Comprobación do replanteo 

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, 
na data en que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da 

notificación ao enderezo do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e 
subscribir a correspondente Acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.  

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de Replanteo a 
súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato , co carácter de incumprimento 
de obrigación esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de 
subcontratistas e subministradores. 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das 
obras, o contratista presentará o Programa de Traballo, o Plan de Seguridade e Saúde, o Plan 
de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) 
e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar. 

A aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación 
despois do informe do coordinador de seguridade e saúde. 

Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do Plan de Residuos 
nos casos que proceda. 

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.   

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais.  

18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo 

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da Acta 
de Comprobación de Replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral 
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación 
deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 

18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real 
dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das 
obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, 
facéndose constar este extremo explicitamente na Acta estendida, de cuxa autorización 
quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose contados o prazo de 
execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da acta.  

 

19) CARTEIS E SINAIS. 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa 
un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración 
provincial (anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que 
se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante  este prazo de que o 
cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de obras, 
perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e 
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde 
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o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos 
accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 
triplicado:  

a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e a súa contorna.  

En ambos os casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa 
realización. 

Na data da Acta de Recepción o adxudicatario deberá  entregarlle á Administración en formato 
dixital, acompañada de breve memoria explicativa asinada electrónicamente , a reportaxe 
fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas 
súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen 
limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS. 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente 
da dirección.  

 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.  

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e 
nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como 
de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición 
de que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 
LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 
esixidas pola boa práctica da construción.  

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na 
obra despois do exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este 
sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non 
aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, 
sinalando as causas que motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución 
da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas 
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 
representantes da Administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as 
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e 
aqueles nas medicións e certificacións parciais.  

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertirse 
vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios 
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre 
antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das 
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para 
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase con posterioridade á 
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do 
contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten 
durante o termo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista 
responderá durante  este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos 
que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros 
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elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a 
estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou 
desde a emenda destas 

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente 
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS. 

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra 
e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 
38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal lle ditará as instrucións 
necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de 
execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de ordes, que levará 
por medios ou formato electrónico, ou se non fose posible en formato papel. 

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que 
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais 
ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”. 

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou 
encomendar estas funcións aos técnicos da Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA 
FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E  NON DISCRIMINACIÓN DE 
LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade 
Social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais.  

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de 
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a 
súa efectividade. 

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola 
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 
intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito 
empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación 
sexual e identidade de xénero , considerándose o seu cumprimento condición especial de 
execución , e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial e 
causa de resolución de contrato( art. 12.8  Lei 2/2014) 

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de 
todos os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de 
obra ou o órgano de contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán 
observar a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. 

 

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de 
residuos. 

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao 
cumprimento das obrigacións derivadas da citada normativa 

. 

25) RESPONSABILIDADE. DANOS. 
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Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a 
súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  

Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.  

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á 
Administración Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaxe. 

.O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  

26.2.Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen 
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a 
aprobación da devolución da garantía definitiva.  

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, 
ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de 
garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven 

 

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL e SOCIAL . 
CONTRATACIÓN DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS. 

No presente prego establécense como  condicións especiais   de carácter social e laboral en 
relación coa execución do contrato, vinculadas ao  seu obxecto , no sentido do artigo 
145LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condición de 
execución : 

Coa finalidade  de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación 
do traballo e a vida familia,  establécese como condición especial de execución  a contratación 
de traballadoras  demandantes de emprego con arranxo á seguinte escala: 

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado  estea comprendido entre 200.000 e   
500.000 euros; dúas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras 
nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €; catro traballadoras nos contratos de 2.000.001 a 
3.000.000 €: Nos contratos de máis de 3.000.001 €, polo menos o 10% do persoal que se 
dedique á obra. 

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das 
condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do 
artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionais á 
gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 
10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cen do 
prezo do contrato.  

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro 
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase 
incumprimento de obrigación esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá 
acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar . 
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28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS 

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a 
obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se 
procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente 
apartado.  

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no 
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), 
que sexan necesarios para a aprobaren os organismos competentes da administración, así 
como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes. 

 

29) CONTROL DE CALIDADE. 

A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de 
controis, contratada pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes A mesma Dirección fixará o número, 
forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para 
ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales 
datos o prego de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os 
gastos deste control serán por conta da Administración e non se lle reterán ao contratista. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización 
deberá acreditarse en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo 
requira o director da obra. 

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da 
obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse 
para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo será asumido polo 
contratista, ao que se lle descontará este importe na última certificación ou liquidación. 

 

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto 
aprobado e  ás cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo 
previsto para cada anualidade .De acordo co disposto no artigo 198 LCSP,  o  aboamento 
deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos: 

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha 
vez expedida a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra 
ante  a entidade contratante  e o contratista  deberá proceder á emisión e presentación da  
factura correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do 
control interno de calidade, da contratación de traballadoras desempregadas, xestión de 
residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable 
do contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este 
requisito, iniciarase o cómputo dos trinta días naturais para que a Administración aprobe a 
documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no entanto, se a 
documentación presentada adoecese dalgún defecto, seralle devolta ao contratista para a 
súa corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presentasen de 
novo en punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente emendados. 

O contratista terá a obrigación de presentar a factura electrónica que expedira polas obras 
realizadas  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  para efectos da súa 
remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta. 

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), 
inclúese  a identificación do órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, 
que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista 
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b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a 
obrigación de pago, a Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta 
días seguintes.   

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de 
que conte coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao contratista ao seu 
aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á 
anualidade correspondente.  

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do 
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento 

deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos 
termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 198 LCSP 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña 
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á 

certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora 
non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, 
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada. 

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á 
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os 

defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de 
facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación 
permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade 

correspondente. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago 
fose superior a catro meses, debendo comunicarllo á Administración cun mes de antelación tal 
circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta 
suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia 
diso se orixinen, se a demora da Administración fose superior a  seis meses. (art. 198.6 
LCSP) 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do LCSP e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.  

31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o 
Prego de Prescricións Técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o 
período de tempo anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características vaian  quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente 
antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, 
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este 
obrigado a aceptar as decisións da Administración sobre o particular.  

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das 
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, 
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas a Dirección Facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan 
despois da audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  
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No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas 
sen que nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas 
anualidades.  

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro do primeiros dez 
días do mes seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, 
especialmente en períodos de peche de exercicio. 

31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación 
valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 
órgano competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de 
obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  
cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35. 

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación, no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte   a aquel ao 
que corresponda a certificación  de obra . 

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) 
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa 
presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade 
correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 de cada mes. 

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os 
datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que 
resulten de aplicación conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , e que 
pode consultarse na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

 

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e 
variacións que se produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación 
e recepción das obras que comprenden. 

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP. 

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor 
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de 
contratación que terá por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que 
se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados 
para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que 
queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a Dirección de Obra 
acompañándoo coa relación valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación 
valorada mensual ou noutra independente.  

3. Par efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar 
o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente 

https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos 
xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial 
fixarase pola dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta 
unidade de obra.  

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No 
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na 
relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible 
da anualidade do exercicio económico de que se trate.  

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 
calculado de acordo coa normativa vixente do Imposto sobre Sociedades, tendo 
en conta o tempo necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da 
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no 
de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que 
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se vai aboar deberá acompañarse dunha 
memoria explicativa dos resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e 
equipos.  

Para realizar  este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente 
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co 
establecido no art.  240 LCSP  

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que 
vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán ceder 
o mesmo conforme a dereito.  

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, 
será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese 
efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante 
Dilixencia no Documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de 
Transmisións de Certificacións.  

Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de 
pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 
coñecemento da Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista 
fornecerán efectos liberatorios.  

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de 
cobranza non producirán efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración 
poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación 
contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 
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Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista 
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se dáselle unha prórroga do tempo que se lle 
sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao 
tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.  

 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para  realizalo, así 
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
Administración.  

Cando o contratista por causas imputables a este, houber incorrido en demora respecto ao 
cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do 
contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60     euros por cada 
1000 euros do prezo do contrato.  

No caso de que o adxudicatario houber ofertado redución de prazo de execución e a demora 
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 
seguintes:  

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades   
Ata un 5%  0,65 por cada 1.000 euros  
Ata un 10%  0,70 por cada 1.000 euros  
Ata un 15%  0,75 por cada 1.000 euros 
Ata un 20%  0,80 por cada 1.000 euros  
Ata un 25%  0,85 por cada 1.000 euros  
Ata un 30%  0,90 por cada 1.000 euros  
Ata un 35%  1,00 por cada 1.000 euros  
Ata un 40%  1,05 por cada 1.000 euros  
Ata un 45%  1,10 por cada 1.000 euros  
Ata un 50%  1,15 por cada 1.000 euros  
Ata un 55% ou máis  1,20 por cada 1.000 euros  

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 
prazo total.  

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar 
a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  

 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS.  

34.1. Supostos . 

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea 
algún dos seguintes supostos:  

a) Cando así se previu no   presente prego de cláusulas administrativas particulares, nos 
termos e condicións establecidos no artigo 204 LCSP;  

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista 
no  presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran 
as condicións que establece o artigo 205 LCSP 

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica 
da modificación e a aprobación económica do Orzamento reformado resultante, no seu caso, 
como consecuencia dela. 
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Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se prepararon por un terceiro 
alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo 
non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente. 

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, despois da 
audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de 
razóns de interese público, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP. 

 34.3. Non terán a consideración de modificacións ( art. 242.4 LCSP ): 

34.3.1. O exceso de medicións 

Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se produza 
exclusivamente no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 
medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto 
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será 
recolleito na certificación final da obra. 

 

34.3.2. A inclusión de prezos novos 

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas 
de desenvolvemento, sempre que: 

1.- Non supoñan incremento do prezo global do contrato 

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu 
orzamento primitivo. 

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de 
que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentación preparatoria 
deste, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento 
independente.  

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de 
interese público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os 
principios de austeridade ,e control do gasto, eficiencia e boa administración, así como 
o de proporcionalidade 

 

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia 
ata un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:  

34.6.2. Condicións .A  modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no 
anexo VI, relativo a modificacións do contrato previstas ,onde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; 
as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa 
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva; 

 O procedemento que haxa de seguirse para realizar a modificación será o seguinte: 

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do Director. 

2.-Autorización do órgano de contratación.  

3.-Redacción do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao 
contratista no prazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de 
bases de réxime local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente. 
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7.- Aprobación polo órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo da modificación. 

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.  

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos 
no contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2   

34.6.4. Non alteración da natureza global. En ningún caso as modificacións poderán 
alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera este se 
se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van  adquirir por outros 
diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza 
global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo 
puntual. 

 

 

 

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación 

 As modificacións non previstas no presente prego , ou que sendo previstas , non se axusten 
ao establecido no art. 205 LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión 
cumpra os seguintes requisitos: 

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non 
prevista,  son os seguintes:  

34.7.1.A ) Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente 
contratados, a condición de que se dean os dous requisitos seguintes: 

 34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo 
económico ou técnico 

Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou 
subministracións con características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, 
cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de 
uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio 
de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos 
para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente 
significativo a necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de 
contratista. 

34.7.1.A .2.º  Modificación cuantitativa.   

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, 
illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 
50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de 
circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a 
licitación do contrato 

Sempre e cando se cumpran as tres condiciones seguintes:  

34.7.1.B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que 
unha administración dilixente non puidese prever.  
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34.7.1.B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato. 

34.7.1.B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que 
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme 
este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais. 

 Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns 
polas que esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun 
contrato considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de natureza 
materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificación 
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes:  

34.7.1.C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento 
de contratación inicial, permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados 
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían 
a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que 
se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do 
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, 
requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no 
procedemento de licitación orixinal. 

34.7.1.C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio 
do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso 
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como 
consecuencia da modificación que se pretenda realizar, introduciríanse unidades de 
obra novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do 
contrato.  

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En 
todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando: 

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que 
exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE 
excluído, ou  ben que supere o limiar sinalado   no artigo 20  

 (ii) As obras, obxecto de modificación áchense dentro do ámbito doutro 
contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciou a tramitación do expediente de 
contratación. 

34.7.2. Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 
causa obxectiva que a faga necesaria 

34.8. Obrigatoriedade.  

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas 
polo órgano de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou 
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial 
do contrato, IVE excluído. ( ART 206). 

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o 
contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación despois da conformidade por 
escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na 
letra g) do apartado 1 do artigo 211. 
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34.9 Regra especifica neste contrato de obras 

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o 
contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha.  

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas 
no proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario 
realizar unha nova licitación,  

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola Administración, despois da audiencia do 
contratista por prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non aceptase os 
prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos 
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato 
conforme o artigo 211 desta Lei. 

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que haxan de quedar 
posterior e definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar a medición parcial destas, deberá comunicárselle á Intervención da 
Administración correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o 
considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación 
material do investimento, e iso, sen prexuízo de, logo de terminadas as obras, efectuar 
a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co 
apartado 2 do artigo 210.LCSP.  

34.10. Tramitación. 

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se 
cumpran os requisitos que para ese efecto regula a LCSP, solicitará do órgano de 
contratación autorización para iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de 
acordo coas condicións da cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da 
execución das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público  

O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como 
estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que: 

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, 
IVE excluído, 

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.  

O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá 
exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións:  

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o 
importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar 
e a xustificación de que a modificación se atopa nun dos supostos previstos no 
apartado 2 do artigo 203. 

b) Audiencia do contratista.  

c) Conformidade do órgano de contratación. 
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d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica 
motivada se introduciran prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos 
novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no 
apartado 3 do artigo 102. 

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar 
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do 
contrato.  

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra 
previstas, aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras 
executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos 
termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade: 

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada 
polo órgano de contratación despois da súa conformidade por escrito, resolvéndose o contrato, 
en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.: 

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato 
aumente o seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento 
experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro 
do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do 
contrato.  

Nas obras contratadas polos Concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao 
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.  

  

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 
establecidos no artigo  214 LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados 
desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da 
garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do 
contrato e, como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a 
intención de celebrar os subcontratos, sinalará: 

1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar  

2.- E a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do 
subcontratista,  

3.- E xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos 
elementos técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que 
este non se atopa incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. O 
contratista principal deberalle notificar por escrito ao órgano de contratación calquera 
modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e 
toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso que o 
subcontratista tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto 
da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a 
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aptitude deste. A acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse 
inmediatamente despois da celebración do subcontrato se esta é necesaria para 
atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes 
e así se xustifica suficientemente.  

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os subcontratos que non se axusten ao 
indicado na oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados 
nominativamente nesta ou por referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, 
e non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que se cursou a notificación 
e achegado as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que 
con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración non  
notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente 
aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descrición do seu 
perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán 
concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa celebración 
é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de 
medidas urxentes e así se xustifica suficientemente.  

 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación 

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á 
subcontratación, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das 
circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a 
subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da repercusión na 
execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos 
pregos:  

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe 
do subcontrato.  

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos 
establecidos no segundo parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211. 

 

35.2.3. Obrigacións 

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por 
tanto, a total responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con 
arranxo estrito ao presente prego de cláusulas administrativas particulares, e aos 
termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia ambiental, 
social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a Administración 
dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula 
non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal. 

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con 
persoas inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou 
comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71.  

O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, 
de acordo coa lexislación laboral. 

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 
terán en todo caso natureza privada. 

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP 
os subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas 
obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do 
contrato principal e dos subcontratos. 

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector 
da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
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35.3. Obrigación cumprimento prazos pago a subcontratistas 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP. 

 

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores 

A Administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo 
órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os 
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou 
subministradores que participen nestes. 

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiránanlle á  Administración  contratante, cando 
este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen 
no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de 
subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co 
prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante 
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos 
prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de 
decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións  considéranse condicións esenciais 
de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento 
xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a 
garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo. 

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro 
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

 

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL. 

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das 
obras. 

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan 
as fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3. 

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un 
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre 
as que resolverá o órgano de contratación.  

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles.  

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o 
director destas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un 
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá 
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá 
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da 

liquidación do contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo do xuro de demora estarase 
ao establecido na cláusula 30.2 deste prego. 

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do 
contratista, deberá ser financiado integramente polo Concello contratante.  

 

37) PRAZO DE GARANTÍA. 
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O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras  , salvo 
que o adxudicatario houber ofertado un prazo de garantía  maior , que en ningún caso será 
superior a 5 anos. 

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do se , sendo responsable dos danos 
intrínsecos que nela se produzan.  

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a 
súa reparación executaraos a Administración contratante, á conta do contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA.  

A) Obras contratadas pola deputación.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado 
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, 
salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á 
devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes 
que deberá efectuarse no prazo de sesenta días. 

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o 
director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida 
reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado 
da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo 
de garantía.  

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de 
contratación poderá ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do 
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for 
suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o 
aboamento destes gastos pola vía de constrinximento. 

B) Obras contratadas polos concellos.  

 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá 
ser financiado integramente polo concello contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.  

Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das 
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente 
prego. 

 

40) RÉXIME XURÍDICO. 

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes 
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas 
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o 
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de 
dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.  

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 
contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía 
administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao 
disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, despois da interposición, no seu caso, do 
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recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso 
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os 
interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 

 

 

1. PROXECTO  
 
 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. ORZAMENTO BASE 
DE LICITACIÒN 
 

A.-Obras anuais 
Base impoñible 
…… 
Importe IVE 
…….. 
Total ………. 

................ Euros (IVE 
INCLUÍDO) 

B.- Obras plurianuais 
Base impoñible …… 
Importe IVE …….. 
Total ………. 

Exercicio orzamentario importe 
(IVE INCLUÍDO) 
201… 
201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 
20% (modificacións previstas de proxecto): …….. 
10% (aumento de medicións, certificación final): …… 
Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA 

□ a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       
□ b) contrato suxeito a regulación harmonizada                       

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

 

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN 

FIXADO NO PROXECTO: 

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN: 
□ aplicable no presente prego 
□ non aplicable 

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA 

□ Non se esixe    
                    
□ Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo e excluínte: 
A)  □ Plataforma de contratación do Sector Público 
https://contrataciondelestado.é 
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (cláusula 11)                       
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PROPOSICIÓNS □ B) Tramitación urxente: _______ días   
. 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=é 

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN 

 Non se establece 

 
 
13.condicións de 
execución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORAS 
DESEMPREGADAS. 

  
 
 □ A)  SI ESÍXESE              Nº DE TRABALLADORES___ 
Ver cláusula 12____________ 
 
□ B) NON SE ESIXE 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

 Dirección páxina web: www.dacoruna.gal 
 
 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % do prezo de final ofertado , IVE excluído. 

16. TAXAS DO 
CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 
PREZOS 

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous 
anos: NON PROCEDE 
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:    
       (cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               
FÓRMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE 
CALIDADE 

Os gastos asúmeos a Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN Á CONTA 
DO CONTRATISTA 

NON SE ESIXE. 
Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en 
medios de comunicación, correndo no seu caso a 
Administración cos gastos. 

 
20. OUTROS DATOS:  
 

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.  ENTIDADE LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 

http://www.dacoruna.gal/
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21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 

 

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E 
PREGO………Perfil de contratante integrado en  Plataforma de Contratación que 
se indica na epígrafe 9 do cadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D.         _________________                                    
con domicilio no municipio de …………...     
rúa           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       
país…..              
teléfono_________________ 
con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                      
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         
              
DNI ou NIF Nº    _________________                  
e con domicilio no  municipio de _________________.                          
rúa_________________ 
nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 
 
Toma parte no procedemento aberto con pluralidade  de criterios para  adxudicar a 
execución das obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________ 
e para cuxos efectos fai constar que: 
 

1º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de Cláusulas 
Administrativas Particulares do presente contrato, así como do proxecto e documentación 
técnica que o integra. 

 
2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 
 

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas. 
 

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 

4º.- Prezo 
Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS ,NON EN LETRA ): 
 

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros). 
 
B)  imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… 
…euros 
 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres 
traballadoras 

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación: 

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é de ___ 
persoas. 

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo 
por tempo indefinido e a xornada   completa   en persoal      é de ____  persoas,   o   
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que   representa   un ___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e 
mulleres) do cdro de persoal..  

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo 
indefinido e a xornada completa en persoal  é  de___  mulleres, o que representa un___ 
% sobre o número global de persoas traballadoras fixas de persoal..  

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
 

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 
 

A empresa ten implantado un plan de igualdade  

A empresa non ten implantado un plan de igualdade  

 
7º.- Incremento do prazo de garantía 

Ofrece un prazo de garantía de ______ anos, o cal supón un aumento do prazo de 
garantía de _____ anos  respecto ao prazo de garantía que figura no presente prego. 

 

8º.-  Proposta de redución de prazos de execución (Só para aqueles contratos nos 
que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este 
criterio será obxecto de valoración): 

 

Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha redución 1do 
prazo de execución de _____ días naturais respecto ao prazo de execución que figura no 
proxecto. 2 

 

9º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se 
indica: 
 

UNIDADES OU PARTES DE 
OBRA QUE SE HA 
SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 
 
 
 
En                          o         de                   de  201_ 
 

O LICITADOR (asinado ) 
 

                                                 
1
 Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que se indique no epígrafe 6 do cadro de 

características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración 

 
2
 No caso de que no proxecto o prazo de  execución figure por meses, entenderase que cada un destes 

comprende 30 días naturais 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO 

 

C.1 IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 
• A. DOCUMENTACIÓN (ARQUIVO OU SOBRE A) 

•  AO TRATARSE DUN PROCEDEMENTO CON CRITERIOS 
AUTOMÁTICO NON SE ESIXE A PRESENTACIÓN DO SOBRE B. 
REFERENCIAS TÉCNICAS.  

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO 
C) 

 

 
(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentación que comprenda, 
conforme ao disposto na cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de prego tipo que rexerá 
as obras tanto de Deputación como obras de concellos comprendidas en 
diversos plans a puntuación que figura neste parte das seguintes premisas: 

1º.- Para cada criterio de valoración establécese unha pinza de puntuación 
mínima e máxima, que vai determinar o órgano de contratación. 

2º.- Para cada contrato específico o Órgano de Contratación indicará neste 
prego cal é a puntuación concreta do correspondente criterio de valoración. 

3º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  
deberá estar referida a 100 puntos. 

 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta económica: 

Abano: de 50  a 95  puntos  
 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

 De acordo coa fórmula elaborada , por pedimento da Deputación Provincial da 
Coruña , pola Facultade de Matemáticas da USC  e cuxa desagregación, 
explicación da formula e aplicación para o seu coñecemento que figura no anexo 
VIII e na seguinte ligazón:  

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO  

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa. 

Abano: de 1   a 12 puntos  
 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación 
que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte cunha maior 
porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por 
tempo indefinido e a xornada completa en relación co total de persoas 
traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o 
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente. 

 

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa 

Abano: de 1  a 8  puntos  
 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

----------

-

PPuntos 

----------

-

PPuntos 

----------

-

PPuntos 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación 
que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte cunha maior 
porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a 
xornada completa en relación co total de persoas traballadoras fixas do persoal 
recibirá a máxima puntuación; o resto dos licitadores puntuaranse 
proporcionalmente. 

 

II.3 IGUALDADE 

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación 

Abano: de 1 a 5  puntos  
 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a 
manter os parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato. 

A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste 
criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 
puntos. 

II.4 INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA  

Abano: de 0 a 15  puntos  
 

Puntuación específica para o presente contrato:  

Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento do 
prazo de garantía  e ao resto dos licitadores asignaráselle a puntuación que 
corresponda  como consecuencia da aplicación da proporción correspondente 
á súa oferta. 

Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é 
dicir, o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos). 

Se algunha oferta presentase maior prazo de garantía do previsto no parágrafo 
anterior terán 0 puntos. No entanto, aínda que, aínda que se puntúe con 0 
puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de 
garantía máximo de 5 anos. 

 

  

II.4 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECÍFICO SÓ 
APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA 
EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I). 

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente prego): de 
0 a 10 puntos.  

Non se admitirán reducións de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta 
circunstancia terán 0 puntos. No entanto, aínda que se puntúan, con 5 puntos as 
ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberán executar a 
obra co 50% de redución do prazo. 

Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten 
debidamente xustificadas. 

Puntuación máxima 

----------

-

PPuntos 

----------

-

PPuntos 
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Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo de 

redución de prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas 

consideradas. 

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá 

para fixar proporcionalmente o número natural máximo de puntos a adxudicar por este 

concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un 

máximo de 2 punto; para unha porcentaxe superior ao 5% e  inferior ou igual ao 10%, 4 

puntos; e así sucesivamente, ata un máximo de 10 puntos. 

Proceso de puntuación 

A continuación, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en 

consideración. 

Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da 

puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% 

ás que signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas 

no intermedio dos 2 tramos así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos 

seus extremos de forma lineal. 

Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando 

os redondeos que por exceso ou defecto correspondan. 

Outorgaranse  0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se 

consideraron debidamente xustificadas. 

Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda 

do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique 

diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto. 

Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico: 
 

     
 REDUCIÓNS DE PRAZOS 
 
 
 PUNTOS   
 MÁX. 
 80% MÁX.  
 
 
 
         

 

 
 
 
 
 
 

O MEDIA MÁXIMA
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA 
OBRA. DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 
 

(cláusula 12 e 16) 

 

1. MEDIOS PERSOAIS:  

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN 
REQUIRIDA 

NÚMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 

 
2. MEDIOS MATERIAIS 
 

 CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  

 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na 
cláusula 12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento , 
coa documentación xustificativa, de acordo co  previsto na cláusula  16 e 12.A .2.. 
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anexo VII. 

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO   PRESENTE 
PREGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,  

1.-por razóns de interese público,  

2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial, 

 as seguintes unidades de obra: 

 

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non 
previstos no contrato 
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anexo VII 

COMPROMISOS E DECLARACIÓNS 

Nome e apelidos  ____________________________________________________ 

con domicilio no municipio de __________________________________________ 

provincia de ____________________  país __________________ rúa 
____________________________________________________  nº _____ teléfono 
_________________ correo electrónico___________________________________ con 
DNI/NIF nº _______________ en nome propio ou en nome e representación da empresa 
____________________________________________________________ con DNI/NIF 
____________ e domicilio no municipio de ____________________________  rúa 
__________________________________ nº______ provincia de 
______________________ país__________________. teléfono ____________, correo 
electrónico __________________________________ á que representa no 
procedemento de adxudicación do contrato de - 
Título:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
1º) Declara que se compromete a adscribir á  obra…… os medios persoais e materiais 
esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. do 
presente prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a que se refire 
a cláusula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 3 
 

2º) Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do 
presente contrato a ______traballadoras desempregadas, de conformidade coa cláusula 
27 do  prego que rexe este contrato.4 

 

3º) Declara: 

3.1) Que o número global de traballadores do cadro de persoal é de ________,  sendo 

o número particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de 

________, o que representa un __________% (superior en…. % , ao mínimo legal 

establecido) 

3.2) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 

________ % 

    (Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial para 

os efectos previstos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola 

imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. 

4
 Só no caso de que se esixa na epígrafe 13 do cadro de características do contrato. 
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Anexo VIII 

 

                      
 
 
 
 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática 
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela5 

 
FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 Pe : prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 1 2 nO O …O   : valor das n  ofertas,  

 1 2 nR R … R   : redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 mO : media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i

i

O O
n 

  ), 

 mR : media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i

i

R R
n 

  ), 

 max minR R : redución de prazos máxima e mínima,  

 1 2 nB B … B   : baixas absolutas ( 1i iB P O i … n      ),  

 mB : baixa porcentual media (
1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

   ),  

 1 2 nb b … b   : baixas porcentuais con respecto a P  ( 100i
i

B
b

P
 , 1i … n   ),  

 max minb b : baixas porcentuais máxima e mínima,  

 mb : baixa porcentual media (
1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

  ),  

 maxV : máxima valoración posible,  

 maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

                                                 
5
 Investigadores 

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 
maxVr : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 
iV : valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e 

maxW , 1 ,i … n    

 
iVr : valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e 

maxVr , 1 .i … n    

 
Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib  son iguais ou 

maiores ca cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a 
prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non 

admisibles), suponse que as reducións de prazos iR  son iguais ou maiores ca cero e 

menores ca o prazo de execución Pe . 

 
2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 15maxb   entón 
max max0,7 .

15

maxb
W V  

 Se 15 25maxb   entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


   

 Se 25maxb   entón max max .W V  

 

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW  

A  puntuación iV  da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por 

interpolación a cachos do xeito seguinte (vexan as figuras 1 a 3):  
 

 Se 
610maxb   entón 0.iV   

 Se 
610 15maxb    entón 

max0,7 .
15

i
i

b
V V  

 

 Se 15 25maxb   entón 

 

1. Se 15ib  entón 
max0,7

15

i
i

b
V V   

2. Se 15ib  entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


   

 Se 25maxb   entón 

 

1. Se 15ib  entón 
max0,7

15

i
i

b
V V   

2. Se 15ib  entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 


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Nótese que a puntuación máxima 
maxV  só se atinxe se a baixa máxima (

maxb ) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración 
máxima.   
 
 
Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b       polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (

0iV  ) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi 

pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha 

puntuación nula a todas as ofertas  sempre que 610maxb  .  

 
 
 

 
 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 15maxb  . 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 15 25maxb  . 

 

 
 

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 25maxb  . 
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Luís Jaime Rodríguez Fernández 

Xefe do Servizo  de Patrimonio e Contratación,  

Deputación provincial da Coruña.   

23 de abril de 2018.   


