VIII.- ACTA DE RECEPCIÓN

Notificarase ao Concello de Culleredo, coa debida antelación, a data de formalización do acta de recepción das obras, para que asista, se o considera conveniente, un técnico designado polo Alcalde de Culleredo.

IX.- ACTA DE ENTREGA

A Deputación Provincial, unha vez formalizada a acta de recepción da obra de "Rede de saneamento da DP-0510", entregará ao Concello de Culleredo as citadas obras para a súa adscrición aos servizos de titularidade municipal, a cuxos efectos **formalizarase a correspondente acta de entrega**. A partir de dita entrega o Concello farase cargo dos gastos de conservación e mantemento das citadas obras e instalacións.

X.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Constituirase unha comisión de seguimento formada por catro vogais, a razón de dous membros por cada unha das Institucións asinantes do presente convenio, designados polos seus respectivos Presidentes, ao obxecto de coordinar as actuacións derivadas do presente convenio.

XI.- VIXENCIA

O presente Convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura ata a finalización das obras e a formalización da acta de entrega da obra ao Concello, e en todo caso, ata o 31 de outubro de 2023. Non obstante, dito prazo poderá prorrogarse por causas xustificadas e en especial tendo en conta o prazo de execución da obra. Todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación Provincial **en sesión celebrada o 29 de xullo de 2022.**

E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.

O PRESIDENTE EN FUNCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.

Asdo.: D. Xosé Regueira Varela

O ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CULLEREDO

Asdo.: D. José Ramón Rioboo Castro

O SECRETARIO ACCIDENTAL
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.: D. Miguel Iglesias Martínez

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA

CONCELLO DE CULLEREDO

SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN

Número 66 / 2022

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE CULLEREDO PARA A EXECUCIÓN E FINANCIACION DA OBRA DA REDE DE SANEAMENTO DA DP-0510.

En A Coruña, a 3 de agosto de 2022

Ante min, D. Miguel Iglesias Martínez, Secretario Accidental da Deputación Provincial da Coruña, como fedatario actuante

REUNIDOS

Dunha parte, Don D. Xosé Regueira Varela, Presidente en funcións da Deputación Provincial de A Coruña, e

Doutra, D. José Ramón Rioboo Castro, Alcalde-Presidente do concello de Culleredo.

Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, estanlles atribuídas

M A N I F E S T A N

1. Con data de 31 de marzo de 2017, o Pleno da Deputación provincial da Coruña aproba o Proxecto da Travesía CP 0510 de Tarrío a Orro, "ENSANCHE, MEJORA DE TRAZADO, AFIRMADO Y SENDA EN LA DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94" por importe de 1.215.705,33 euros, e que entre outras actuacións recolle, a reposición dos servizos existentes, excepto no saneamento.
2. Pola súa parte, ante os problemas existentes pola falla de saneamento na área por onde discorre a Travesía da CP 0510, de Tarrío ao Orro, o Concello de Culleredo desexa dotar do mesmo a esa zona, e encarga no ano 2016 a redacción do proxecto do servizo de saneamento, ao Arquitecto Alejandro Peña López, no que se contempla a execución dos colectores de saneamento baixo a cuneta da estrada provincial aloxando os rexistros na beiravía, e consignando nos orzamentos municipais de 2017 a cantidade necesaria para a súa execución.

Dito proxecto, encádrase no marco de creación, renovación e mellora da infraestrutura do termo municipal, e leva por rúbrica "Rede de saneamento da DP-0510".

3. Con data de 12 de setembro de 2017, o Concello de Culleredo, coñecedor das obras que serán realizadas no seu termo municipal e máis concretamente na Travesía da CP 0510, presenta unha solicitude á Deputación Provincial da Coruña, na que propón a actuación conxunta das obras e a formalización dun convenio, que teña por obxecto que a Deputación licite, coordine e execute ambos proxectos, á fin de que a súa execución realícese de forma coordinada con intención de optimizar custos e simplificar e reducir tempos de execución, sendo por conta do Concello de Culleredo a redacción do proxecto e o importe de execución da obra do saneamento, cuantificada en 141.275,24 euros, IVE engadido, cantidade que se recolleu no orzamento municipal de 2017.
4. O 14 de setembro de 2017, o Servizo de Vías e Obras presenta informe favorable sobre a viabilidade desta proposta, concluíndo que a actuación pode ser licitada conxuntamente coas obras de ampliación previstas na DP-0510, unha vez formalizado o convenio correspondente co Concello de Culleredo.
5. En data 15 de novembro de 2019 asinouse o convenio de cooperación entre a Deputación provincial de Coruña e o Concello de Culleredo para a execución e financiamento da obra da rede de saneamento da DP 0510.
6. Mediante Resolución de Presidencia nº 11223 de data 23/03/2021, apróbase a contratación das obras incluídas no proxecto DP 0510 ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510 TRAMO: CONFURCO PQ 0+000 A ORRO PQ 2+940 (CULLEREDO) (INVERSIONS VIAS PROVINCIAIS 2017 PRIMEIRA FASE) (2017.1110.0003.0), de acordo co Prego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado polo Pleno da Corporación en sesión de data 26/02/2021 (BOP 42 DE 04/03/2021).
7. Mediante Resolución de Presidencia nº 28953 de data 07/07/2021, apróbase a adxudicación do contrato.
8. O obxecto do convenio citado anteriormente era coordinar as actuacións entre a Deputación Provincial de Coruña e o Concello de Culleredo para a execución das seguintes obras:

a) Proxecto da Travesía DP 0510 de Tarrío a Orro, "ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94".
b) Proxecto "REDE DE SANEAMENTO DA DP 0510" redactado polo Arquitecto Alejandro Pena López a conta do Concello de Culleredo.
De acordo con o informe do Servizo de Vías e Obras de data 09/03/2022, *"ambas as actuacións habían de realizarse coordinadamente, xa que a rede de saneamento a executar coincide co tramo da estrada a ampliar, polo que no Convenio incluíuse o que a Deputación Provincial licitase a execución de ambas as obras nun único lote a fin de que estas fosen executadas coordinadamente por un único contratista.*
Con todo, a única obra que se contratou, en data 08/07/2021, foi a de ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510 TRAMO: CONFURCO PQ 0+000 A ORRO PQ 2+94, iniciándose os traballos nos meses posteriores."
9. Sendo necesario o executar as obras de ambos os proxectos de forma conxunta, mediante Resolución de Presidencia nº 21291 de data 04/05/2022, acórdase a resolución do contrato por mutuo acordo, ao obxecto de licitar conxuntamente a execución das obras de ambos os proxectos.
10. En consecuencia, redáctase un proxecto actualizado que ten por obxecto a actualización do orzamento das obras proxectadas, que consisten na fixación de prezos actualizados e o desconto das medicións executadas polo contratista adxudicatario da execución do proxecto inicial e que foi obxecto de resolución.
11. A Deputación Provincial e o Concello de Culleredo consideran necesario coordinar a súas actuacións para executar as obras incluídas en ditos proxectos, pois desta maneira poderíanse executar simultaneamente os traballos de ampliación da plataforma e os de mellora da rede de saneamento, optimizando custos, simplificando a execución e reducindo os tempos de execución.

Por todo o exposto, as partes:

A C O R D AN

Formalizar o presente Convenio de Cooperación conforme ás seguintes cláusulas:

I.- OBXECTO
O presente Convenio ten por obxecto **coordinar as actuacións** entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Culleredo con CIF P1503100H, para a execución das seguintes obras:

1. Proxecto de TERMINACIÓN DP 0510 ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510 TRAMO: CONFURCO PQ 0+000 A ORRO PQ 2+940 (CULLEREDO)" por importe de 1.671.420,89 €.
2. Proxecto "Rede de saneamiento da DP-0510", redactado polo Arquitecto Alejandro Peña López a conta do Concello de Culleredo por importe de 190.014,21 € IVA engadido.

II.- EXPROPIACIÓNS
Non é preciso, dado que existe dispoñibilidade de terreos, que se tramite expediente de expropiación para a tramitación do presente convenio.

III.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS

A Deputación Provincial, unha vez aprobado polo órgano competente e formalizado o presente convenio, contratará, mediante procedemento aberto e con arranxo aos seus pregos tipo, a execución das obras incluídas en ámbolos proxectos, de **forma conxunta en un único lote**, á fin de que a súa execución se realice de maneira coordinada e así optimizar custos, simplificar a súa execución e reducir tempos de execución.

IV.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS.

Os orzamentos de execución de ambas obras son os seguintes:

1.- Proxecto de **TERMINACIÓN DP 0510 ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510 TRAMO: CONFURCO PQ 0+000 A ORRO PQ 2+940 (CULLEREDO),** por importe de **1.671.420,89 €.**

TERMINACIÓN DP 0510 ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510 TRAMO: CONFURCO PQ 0+000 A ORRO PQ 2+940 (CULLEREDO)	
Orzamento de execución material	1.160.789,57
Gastos xerais (13%)	150.902,64
Beneficio industrial (6%)	69.647,37
IVE (21%)	290.081,31
Orzamento Base de Licitación	**1.671.420,89 €**

2.- Proxecto "Rede de saneamento da DP-0510", redactado polo Arquitecto Alejandro Peña López á conta do concello de Culleredo por importe de **190.014,21 € IVE engadido.**

RED DE SANEAMIENTO DE LA DP-0510	
Orzamento execución material	131.963,48
Gastos xerais (13%)	17.155,25
Beneficio industrial (6%)	7.917,81
IVAE(21%)	32.977,67
Orzamento Base de Licitación	**190.014,21 €**

V.- FINANCIAMENTO DAS OBRAS
As obras financiaranse do seguinte xeito:

1. Proxecto da **TERMINACIÓN DP 0510 ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA NA DP 0510 TRAMO: CONFURCO PQ 0+000 A ORRO PQ 2+940 (CULLEREDO),** por importe de **1.671.420,89 €.**

A Deputación Provincial da Coruña Financiará o 100% do seu orzamento de execución, con cargo á partida orzamentaria **2022/0410/4531/60900**

O importe das baixas que se produzan na adxudicación ou execución desta obra minorará a achega da Deputación.

Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será aboado pola Deputación.

2. Proxecto **"Rede de saneamento da DP-0510",** redactado polo Arquitecto Alejandro Peña López **á conta do concello de Culleredo** por importe de **190.014,21 € IVE engadido.**

O Concello de Culleredo financiará o 100% do seu orzamento de execución por contrata, ata un máximo de **190.014,21 euros**, que se aboará conforme ao establecido na cláusula VI do presente Convenio. O importe das baixas que se produzan na adxudicación desta obra minorará a achega do Concello.

Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será aboado polo Concello.

A aportación do concello se contabilizará en el concepto de ingresos **361 "Ingresos P/Activos constr ou adquiridos para outras entidades".**
Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será aboado polo Concello de Culleredo.
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentarias

O Concello de Culleredo autoriza á Deputación a consultar os datos correspondentes á acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

VI.- PAGO
A Deputación aboará ao contratista adxudicatario da obra, o prezo do contrato a medida que se vaian expedindo e aprobando as correspondentes certificacións de obras, acompañadas das respectivas facturas, conforme ao establecido no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares para a adxudicación das obras mediante procedemento aberto da Deputación.

A Deputación remitirá ao Concello de Culleredo as certificacións das obras correspondentes ao Proxecto "Rede de saneamento da DP-0510", acompañadas das **respectivas facturas** para que proceda ao ingreso do seu importe, na conta que sinale a Deputación, no prazo máximo dun mes dende a remisión das citadas certificacións.

De igual xeito, remitiranse **as facturas** correspondentes á **coordinación da Seguridade e Saúde e Control de Calidade.**
VII.- DIRECCIÓN DAS OBRAS. COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
A Dirección das obras realizarase por persoal dos servizos técnicos da Deputación e esta asumirá, no seu caso, os gastos que de el deriven.

A Deputación levará a cabo, do mesmo xeito, mediante medios propios ou servizos externos, a coordinación de seguridade e saúde, e o control de calidade, e asumirá, no seu caso, os gastos que deste feito deriven, repercutindo ao Concello os importes pagados por este concepto no relativo ao Proxecto Municipal e que a continuación se desagregan:

- Orzamento máximo estimado da coordinación de seguridade e saúde: 1.245,47 euros (IVE incluído)
- Orzamento máximo estimado do control de calidade: 1.596,76 euros (IVE incluído)