PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERAN
DE REGIR PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION CON APLICACION DE JUICIOS DE
VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS
PROVINCIALES.

[.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACION DEL CONTRATO
1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto a ejecucion de las obras a que se refiere a epigrafe 1
del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecién al proyecto técnico, integrado por
los documentos enumerados en el articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
contratos del sector publico (en adelante LCSP), incluido el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud o Estudio béasico de Seguridad y Salud, de acuerdo con el dispuesto en
el art. 4 del decreto 1.627/97 y el estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicién, de acuerdo con el previsto en el art. 4 del RD 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte
integrante de este ruego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de clausulas administrativas particulares y el
Pliego de prescripciones técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP estan sujetos la regulacion armonizada los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el
art. 20.1 LCSP.

En este sentido en los epigrafes 4 y 4.BIS del cuadro de caracteristicas se indica el valor
estimado del contrato y se esta sujeto o no la regulacion armonizada.

1.3) Carécter transversal de los criterios sociales y ambientales

De conformidad con el establecido en el art. 1.3 y concordantes LCSP los criterios
sociales y ambientales son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en
especial cuanto a los criterios de adjudicacién y condiciones especiales de ejecucion , y
exigencia de cumplimiento de la normativa laboral ( en especial cumplimiento de
convenios y obligaciones de pago de salarios asi como de prevencion de riesgos laborales
) normativa social ( personas con discapacidad, igualdad de género, no discriminacion
personal) y ambiental.(adopciéon de medidas ambientales y ecoldgicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidad con el art. 1 LCSP a presente contratacion se ajusta a los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminacién e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexién con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una
eficiente utilizacion de los fondos destinados a la realizacion de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del proyecto que figura en la epigrafe 3 del
cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto a
este.



Se entendera por presupuesto base de licitacion el limite maximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacién, incluido el impuesto sobre el
valor afiadido, salvo disposicion en contrario.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus
propuestas econdémicas, incluyeron dentro de estas el importe del impuesto sobre el valor
afiadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida
independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta econémica del
presente pliego.

3) FINANCIACION.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la Administraciéon del
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la
aplicacion sefialada en la epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del
presente pliego).

3.2. Obras de carécter plurianual:

De conformidad con el dispuesto en el articulo 174 del Decreto legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios
presupuestarios que se detallan para cada proyecto de ejecucion de obra en la epigrafe 3.
B y con cargo a la aplicacion sefialada en la epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del
contrato (anexo | del presente pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para
ejercicios futuros queda sometido a la condicidon suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en
cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara al dispuesto en la clausula 5 del
presente pliego.

4) REVISION DE PRECIOS.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidad con el dispuesto en el articulo 103.5 LCSP no procedera en ningln caso
a revision periédica y predeterminada de precios del presente contrato y por tanto no se
aplicara formula ninguna de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Si el contrato tuviera cardcter plurianual, con justificacion previa en el expediente, y de
conformidad con el previsto en el real decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley
2/2015 de desindexacion de la economia espafiola y art. 103 LCSP, la revisién periddica
y predeterminada de precios tendra lugar cuando el contrato se ejecutara, por lo menos,
en el veinte por ciento de su importe y transcurrieran dos afios desde su formalizacion, y
conforme la formula que se indica en la epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas (anexo |
del presente pliego).

En consecuencia el primero veinte por ciento ejecutado y los dos primeros afos
transcurridos desde la formalizacion quedan excluidos de la revision.

5) PLAZO DE EJECUCION.

5.1.- El plazo de ejecucioén del contrato sera lo que se sefiala en la epigrafe 6 del cuadro
de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
comprobacioén del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogard cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente.



5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales tarde-noche los que en su caso, fixense en
la aprobacién del programa de trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su
integridad a la reduccion de la financiacidbn prevista en las Ultimas anualidades,
manteniendo inalterable la financiacion prevista para las primeras. En consecuencia, este
porcentaje de baja se aplicar4 a realizar mas obra en cada una de las anualidades,
abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de
financiacién relativo a cada anualidad. Para estos efectos a Administracion aprobara el
nuevo programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR.

6.1 Podran concurrir por si 0 por medio de representantes las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que teniendo

1. Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)

2. No estén incursas en prohibiciones para contratar con la Administracion a que se
refieren los arts. 71 a 73 LCSP,

3. Y acrediten su solvencia econdmica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos la que se refiere la clausula
siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que
se trate.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

6.3 Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diploméatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICAQION DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
SOLVENCIA TECNICA.

Para concurrir a la presente licitaciébn se requiere disponer de la clasificacion o de la
solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente clausula.

Los licitadores acreditaran la clasificacion y/o la solvencia a través de la declaracion que
incluirdn en el documento Unico europeo de contratacion a que se refiere la clausula
12.la.l

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta debera presentar los documentos
justificativos de la clasificacion y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1y 7.2, en
la forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar con la Administracién a ejecucion de una obra cuyo valor estimado sea
igual o superior a la cantidad establecida en el articulo 77.1 la) LCSP, sera requisito
indispensable que el contratista habia obtenido previamente la correspondiente
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clasificacion, segundo resulte del proyecto o documentacion técnico que consta en el
expediente y que se indica en la epigrafe 7 del cuadro de caracteristicas del contrato,
caso de empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias.

Para los casos en que sea exigible a clasificacion y concurran en la unibn empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o de un
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos
altimos su solvencia economica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia los empresarios no espafoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea serd suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacion
correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica.

7.2. Solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica requerida la empresas
espafiolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible a clasificacién;
la empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea o de los
estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econémicay financieray solvencia técnica:

En caso de que no sea exigible a clasificacion para la obra, el licitador que presente la
mejor oferta debera acreditar la solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica
(clausula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas espafiolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados
miembros de la Unién Europea: Podran optar:

A.1 Mediante la acreditacion de que esta clasificada la empresa en el grupo y
subgrupo y clasificacion que se indica en el anexo |, epigrafe 8.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se obtuvo y para
cuya celebracion no se exija estar en posesion de esta.

A.2. Mediante la acreditacion de la solvencia econémico y financiera la que se
refiere el apartado 7.2.1.1a), y la acreditaciéon de la solvencia técnica la que se
refiere el apartado 7.2.1. b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de
que la empresa no esté clasificada deberd acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémicay financiera
7.2.1.a.1 Medios

La solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por
cualquiera de estos medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ambito a lo que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario
y de presentacion de las ofertas por el importe que sea igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerara acreditada la solvencia si el volumen de negocios
anual exigido es igual o superior a 25% del valor estimado del
contrato.

b) Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para lo
cual esté vencida la obligacibn de aprobacion de cuentas
anuales.



Se considerard acreditada la solvencia si el importe del patrimonio
neto es igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil
por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido
en el presupuesto del contrato

Se considerard acreditada la solvencia si el seguro cobre riesgos
profesionales por un minimo anual igual o superior al valor
estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditaciéon documental

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia
econdmica y financiera del empresario se efectuara mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportacion de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el este
registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y #cuenta anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La
aportacion de poliza o certificado de seguros por riesgos
profesionales.

En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos
los érganos de contratacion del sector publico, a tenor del en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
econdémica y financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion de la solvencia econémica y financiera
por cualquier otro documento.

Cuando por una razon valida, el operador econémico no esté en
condiciones de presentar las referencias solicitadas por el 6rgano de
contratacion, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y
financiera por medio de cualquier otro documento que lo poder
adjudicador considere apropiado (art 86.1, parrafo 3. LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regla general.

La solvencia técnica del empresario podra acreditarse por cualquiera de
estos medios, siguiendo la enumeracion del articulo 88 de la LCSP:

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afos, avalada por certificados de buena ejecucion.

Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara se se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y llevaron normalmente a
buen término; en su caso, estos certificados tarde-noche
comunicados directamente al oOrgano de contratacion por la
autoridad competente.

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad
extranjera filial del contratista de obras tendran esta consideracion
que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre



gue este ultimo desempefie directa o indirectamente el control de
aguella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo de
comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla esta
condicién, solo se reconocerd como experiencia atribuible al
contratista a obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

Se considerara acreditada la solvencia cuando el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media se esta es
inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaracion en la que se indique el personal técnico u organismos
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta
disponga para ejecutar las obras acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de esta

d) El apartado d) del articulo 88 LCSP no seré de aplicacion en el
presente contrato, sin perjuicio del dispuesto en el anexo V.

y) Declaracion sobre lo personal medio anual de la empresa y del
namero de directivos durante los tres ultimos afios, acompafiada de
la documentacion justificativa correspondiente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Se consideraré acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c)yy)
cuando el personal técnico, y la titulacion académica y profesional, el
personal medio sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y
presupuesto de la obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion:

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion,
entendiendo por tal aguella que tenga una antigledad inferior a
cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por un o varios de los
medios la que se refieren las letras b) c) y y) anteriores, sin que en
ningun caso sea aplicable el establecido en la letra la), relativo a la
ejecucion de un namero determinado de obra.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecuciéon del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar y de acuerdo con los requisitos
establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A los efectos de célculo de solvencia es lo que se indica en la epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administracion podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con el establecido en el articulo 69 LCSP.




Para estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12
y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose
para efectos de la determinacion de la solvencia de la union temporal las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de esta. Y en caso de que se exija
clasificacion se estara al dispuesto en el articulo 69.5y 6,y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unién temporal debera formalizar esta, en
escritura publica, asi como presentar el NIF de unién temporal, todo eso dentro del plazo
de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion de adjudicacion, y la
duracion de esta sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en union temporal quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion.

Il.- ADJUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto (con pluralidad de criterios de
adjudicacion)

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.a) Contratos no sujetos la regulacién armonizada: El procedimiento abierto la que
se refiere el presente pliego se publicara en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP),
integrado en la plataforma que se indica en la epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

10.1. b) Contratos sujetos la regulaciéon armonizada: De conformidad con el dispuesto
en los articulos 20 y 156.2 LCSP, el anuncio de licitacion se publicara en el Diario
Oficial de la Unidbn Europea. Se publicard, ademas en el Perfil de Contratante,
integrado en la plataforma que se indica en la epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la
informacién relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la
informacion referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la direccion que se
indica en la epigrafel4 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION Y
LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion y licitacién electrénica.

La documentacion y proposiciones que presenten los licitadores debera presentarse Unica
y exclusivamente de forma electronica, a través de la plataforma de contratacion que se
indica en la epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas, en la direccién electrénica que figura
en el cuadro de caracteristicas del presente pliego, y conforme los requisitos técnicos
establecidos en la citada plataforma. En consecuencia no podran presentarse en formato

papel.
11.1.A) Contratos no sujetos laregulacion armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran
en la forma vy plazo que se indican en los epigrafes 9 y 10 del cuadro de
caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los veintiséis dias naturales
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contados desde el dia siguiente al de publicacion del anuncio en el perfil de
contratante (art. 156.6 LCSP), en tres sobres o archivos electronicos cuyos
documentos deberan ser firmados electronicamente por el licitador o persona que
lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

11.1.A .2.) De conformidad con el articulo 119 LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitacion urgente el plazo de presentacién de
proposiciones sera de trece dias naturales, contados desde el dia siguiente al de
publicacion del anuncio en el perfil de contratante.

11.1.A.3.) Para el cobmputo del plazo de presentacion de proposiciones, se contara
a partir del dia siguiente al de la publicacion del anuncio en el Perfil de
Contratante.

La licitacion electronica y la presentacion de ofertas electrénicas implica que la
documentacién podra enviarse en archivos o0 sobres virtuales, durante el plazo de
presentacion de ofertas, en la Plataforma de Contratacién del sector publico , durante las
24 horas del dia .El ultimo dia del plazo de presentacién de ofertas podra hacerse hasta
las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de este plazo y
horario sera excluida.

11.1. B) Contratos sujetos la regulacion armonizada (art. 20 LCSP)

11.1. B.1) En los contratos sujetos la regulacion armonizada el plazo de
presentacion de proposiciones sera de 35 dias naturales, contados desde la data
de envio del anuncio a la oficina de publicaciones de la union Europea (Diario
Oficial de la Unién Europea).

11.1. B.2)). Este plazo se reduce en 5 dias mas por aceptacion de ofertas por
medios electrénicos.

11.1. B.3.) Este plazo se reducira la quince dias, si se publicd el anuncio previo la
que refiere el parrafo 1° del articulo 134 LCSP (156.3 LCSP).

11.1. B.5.) No se admitira otra forma de presentacion que las indicadas en el
epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas del presente pliego (anexo | del presente

pliego).
En la epigrafe 10 se indica el plazo de presentacién de proposiciones, en funcién de las
variables anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACION.
12.A .-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO A: Subtitulado "Documentacion”.

Los licitadores tendran que presentar la siguiente documentacion: (articulo 140 y 141
LCSP).

12.A.1.- Declaracién responsable:

Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION,
cuya enlace figura en la epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas del contrato.

12.A.2.- Compromisos y declaraciones

12.A.2.1. Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales
suficientes para eso (art. 76 LCSP).

12.A.2.2. Compromiso de llevar la cabo durante la ejecucion del contrato por lo menos
una de las condiciones de ejecucion que se detallan en la clausula 27

12.A.2.3. Declaracion relativa a criterios de desempate.
Para estos efectos deberan presentar el documento que figura como anexo 7.
12.A.3. Uniones temporales de empresas.



Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participacion de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso
de resultar adjudicatarias, de conformidad con el articulo 69 LCSP y clausula 8 del
presente pliego.

12.A.4. Empresas extranjeras

Ademas de la declaracidén responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya ejecutarse en Espafia, deberan acercar
una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles
de cualquier orden, para todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle al licitante

12.A.5. Empresas no comunitarias
12.A.5.1_Informe de reciprocidad y Sucursal en Espafia.

Informe de reciprocidad: Las empresas no comunitarias deberan presentar el informe
de reciprocidade la que se refiere el articulo 68.1 LCSP con las excepciones previstas
en este.

12.A.5.2 Sucursal en Espafa y designacién de apoderados: Ademas de la
declaracion responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas
no comunitarias, deberan acercar un compromiso de apertura de una sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y
gue estén inscritas en el Registro Mercantil (articulo 68.2)

12.A.6. indice de documentos que integran el sobre.

Se haré constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente,
un indice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de
forma automatica.

Contendra la siguiente documentacion de referencias técnicas :
12.B.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberdn presentar un programa de trabajo que contemple el
desarrollo de las distintas unidades que se van a realizar en cada plazo, de
acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de
caracteristicas.

Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinacion de los trabajos de
los distintos oficios que intervienen, asi como la definicibn de la calidad de
materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se
compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribucion de los stands de obra, contenedores, provisiones, graas
y otra maquinaria

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y
motorizadas

- plano de servicios afectados y demas aficiones al entorno
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecucion
- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas vy
suministradoras de materiales.



b) Un grafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por
contrata a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo).

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

En este apartado no se valorara la reduccién del plazo, puesto que en este
apartado se valorara la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los
medios materiales y personales y la forma de ejecucion, sistemas constructivos,
etc

12. B.2) Actuacion ambiental:

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion de
obra y en especial:

- Reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales.
- Regeneracion de espacios.

- Indicacion de vertederos autorizadas donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolicion o derribos.

- Compromiso de acercar, en su momento, la documentacion que acredite
gue los residuos de construccién y demolicion realmente producidos en la obra
fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. ¢ del RD 105/2008.

- Medidas de ahorro energético.
La documentacion anterior ira acompafnada de:
- Plano de areas protegidas afectadas, en su caso
- Plano de ordenacion de los materiales sobre la parcela

- Plano de situaciéon de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar
durante la obra

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la
actuacion ambiental

- Copias de los certificados de gestion ambiental de que disponga la empresa

- Copias de los certificados de adecuacién ambiental de los materiales que se
van a emplear en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental,
en su caso

12. B.3) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad

A oferta contendrda, de forma justificada, la propuesta programada del control
interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucion de las
obras, relativa, entre otros aspectos la:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear

- Control de calidad en los métodos de ejecucién de las distintas unidades de
obra

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la
obra.
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A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para cada uno
de los aspectos del control de calidad:

a) Medios propios o externos: el licitador indicara se llevara a cabo el control
de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en
control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista debera especificar el sistema de controles
y ensayos que la empresa se compromete que va a realizar en la obra, en
consonancia con el programa de control ofertado.

En este sentido se deberan incluir los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptacion, rechazo
y correccién

Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de
calidad en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de
calidad, en su caso

Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se
considerara incumplimiento de obligacion esencial a los efectos dispuestos en el art.
211.1. f LCSP. No obstante el 6rgano de contratacion podra optar por la imposicion de
penalidades en los términos de la clausula 33 del presente pliego. La direccion de obra
podra solicitar en cualquier momento todos los informes y célculos, derivados de este
programa de control interno de calidad

12.B.4.) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo
que habra de seguirse durante la ejecucién de la obra, en aplicacion del estudio de
seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:
- Medidas de prevencion gue se van a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicacion del plan
- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacién de la organizacion establecida para prevencién de riesgos
laborales y seguridad

- A realizacién de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las
medidas adoptadas.

- La acreditacién de algun tipo de auditoria periddica respeto de los resultados
en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

12.B.5 .- indice de documentos que integran el sobre.

Se hard constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un
indice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.
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12.C. SOBRE C: "Oferta econémicay referencias valorables automaticamente”

Contendra la proposicibn economica y referencias valorables automaticamente
formulada estrictamente conforme el modelo que figura cémo anexo Il de este ruego,
que recoge entre otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo
Il del presente pliego.

12.C.2.- Declaracién responsable de estabilidad en el empleo de mujeres
trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad

13) FIRMA ELECTRONICA DE LA PROPOSICION Y DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos que integran o se acompafan a la oferta
deberan firmarlos electronicamente el administrador o persona apoderado con poder
suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia con el dispuesto en el art. 106 LCSP los licitadores quedan dispensados
de la constitucién de la garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACION.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacion presentada (defectos o #omisién
enmendables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrénico
conteniendo las referencias técnicas, y demas actuaciones de la Mesa de Contratacién),
se estara al dispuesto en los art. 146y segs. LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley.
Para estos efectos a Administraciébn le comunicard al contratista los defectos o
aclaraciones y el plazo para emendar.

15.1 Apertura y valoracién de las ofertas.
Se diferenciaran dos fases de valoracion de las ofertas
12 Fase: Valoracion de los criterios no evaluables mediante férmulas

El Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado (cuya composicion la
designarda el 6rgano de contratacion, la propuesta de la Mesa de Contratacion), se emitira
informe técnico debidamente motivado respeto de los factores de adjudicacion no
evaluables de forma automatica, a la vista de la documentacion incluida por los licitadores
en el archivo o sobre electronico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoraciéon no
evaluables de forma automatica mediante formulas.

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION Y DE EJECUCION:
Programa de trabajo:

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLOGICOS: Programa de actuacion ambiental
4. CRITERIOS LABORALES: Esquema de él Plan de seguridad y salud:
Baremo: Conforme los criterios de ponderacion indicados en el anexo IV

PUNTUACION MINIMA. Las empresas que no superen la puntuacién minima que se
indica en el anexo IV en la FASE 1 no continuaran en el proceso selectivo.

22 Fase: Valoracién de las ofertas econdmicas y demas criterios evaluables de forma
automatica
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- Oferta econ6mica
Para su desarrollo y aplicacion se tendran en cuenta las normas recogidas en el anexo V.

- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relacion con
el personal, y planes de igualdad.

Baremo: Conforme los criterios de ponderacién indicados en el anexo IV
Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente informe relativo al archivo o sobre electronico B, a
los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratacion procedera en acto
publico a la apertura del archivo o sobre electrénico C (ofertas econémicas y demas
criterios evaluables de forma automatica). Se celebrara en el lugar y dia que se sefale en
el perfil de contratante.

El presidente de la mesa manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de no admision de estas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedardn excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitardn a los licitadores interesados la
gque manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediendo la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin
gue en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran
entregados durante el plazo de admision de ofertas, o lo de correccion o enmienda de
defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediera del presupuesto
base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportara error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiera reconocimiento por parte del licitador
de que tiene error 0 inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en
resolucién motivada.

La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa, mediante la aplicacion motivada de los criterios establecidos
en el presente pliego, sin atender necesariamente al valor econémico de esta, o declarar
desierta la licitacion cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolucién
con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente pliego.

15.3.- Criterios de valoracioén:

La adjudicacion del contrato se realizar4 utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio.

Los criterios para la adjudicacion son los siguientes:
15.4.- Ofertas anormalmente bajas.

15.4.1.- Cuando el 6rgano de contratacion presuma fundadamente de que la
proposicion no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas,
(art 149 LCSP) les notificara esta circunstancia a los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco dias habiles justifiquen
dichas ofertas, acompafiando la documentacion a que se refiere el apartado 15.4.4
de la presente clausula. La justificacion realizada por los licitadores se remitira a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente
informe.
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15.4.2.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

Numero de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al
precio de licitacion en mas de un 4% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 4%

Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente
bajos si es inferior a otra en mas de un 3%

Numero de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos
si son inferiores al promedio aritmético de las ofertas presentadas en mas
de un 2% de este promedio. Con todo, se excluird para el computo del
promedio, la oferta mas elevada, cuando sea superior al promedio de todas
en mas de un 6,67% de esta. En cualquiera caso, se consideraran ofertas
anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2%

Numero de ofertas: 4 o mas. Las ofertas resultan con valores anormalmente
bajos si son inferiores al promedio de las ofertas presentadas en mas de un
1% de este promedio. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores la ese promedio en mas de un 6,67% de esta, se calculara un
nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado.
En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, el
nuevo promedio se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

15.4.3 Seran criterios objetivos para apreciar o no se la oferta es anormalmente
baja aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de esta :

d)

e)

Justificacion de los precios ofertados

Volumen de obra

Relacién entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

y, en particular, en el que se refiere la los siguientes valores:

El ahorro que permita el procedimiento o el método de construccion.

Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar las obras.

La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las
obras.

O respecto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental,
social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan el establecido en el articulo 201 LCSP

O a la posible obtencion de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentacién que se debera presentar para justificar la oferta con
valores anormalmente bajos.

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro
del plazo concedido al efecto deberan presentar para justificar o no la oferta,

por

medios electronicos, y firmada electrénicamente, la siguiente

documentacion:
1. Justificacion de precios ofertados:
A.Materiales

A.1 Compra
o Carta de compromiso de los provedores
o Precios unitarios detallados
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A.2 Medios propios y/o materiales de producion propia (por
disposicién de canteras, almacén o similares
° Relacion detallada de los medios propios con indicacion de
su coste individualizado o precio de venta al publico
B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratacion
e Relacibn de la maquinaria con indicacion detallada de los
precios.
B.2 Medios propios

¢ Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece
descrito en el proyecto técnico
2. Volumen de obra:
En este caso deberd justificarlo el licitador que presentd la oferta con
presuncion de anormalidad a relacion existente entre las obras que tenga
contratadas o0 en ejecucién y los medios personales y materiales que dispone y
determinar como incide esta relacién en los precios ofertados.
3. Relacion entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada:

Se justificard mediante la acerca de la nédmina y Boletines de cotizaciéon de la
seguridad social del personal laboral hizo y declaracién responsable del
personal que adscribira a la obra objeto de licitacion.

4. Cumplimiento obligaciones salariales.
Se presentara declaracion y justificacion de cumplimiento de obligaciones
salariales con los trabajadores derivadas de contratos y convenios colectivos.

5. Relacibn de subcontratos programados y carta de compromiso de
subcontratistas.

En todo caso, el 6rgano de contratacion, con el informe previo de los servicios téchicos
y la propuesta de la Mesa de Contratacion, rechazara las ofertas se comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia ambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion del establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoracion, dos o mas empresas empaten en
la mayor puntuacion tendra preferencia en la adjudicacion aquella empresa que, al
vencimiento del plazo de presentaciéon de ofertas , tenga en su personal un porcentaje
de trabajadores con discapacidad superior a lo que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habian empatado cuanto a
la proposicion méas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su personal.

De acuerdo con la Disposicion Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de
mayo, por lo que se aprueba el ingreso minimo vital, en la que se establece que la
condicion de figurar como beneficiario del ingreso minimo vital en el momento de su
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contratacion servird a los efectos de computo del porcentaje a que se refiere el articulo
147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el
caso de persistir el empate tendran preferencia las empresas que tengan un mayor
porcentaje de contratacion de trabajadores beneficiarios del ingreso minimo vital en el
momento de su contratacion.

Para estos efectos deberan presentar la documentacion acreditativa.
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que
la renuncia a la adjudicacion del contrato o a la ejecucién de la obra, realizada en
cualquier fase de tramitacién del expediente (la manera de ejemplo: durante el plazo de
presentacion de ofertas; antes o después de: la) la apertura de plicas, b) la propuesta
de la Mesa de Contratacién, c¢) la adjudicacion, d) antes de la formalizacion del
contrato, y) la comprobacién del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la
recepcioén, etc. faculta a la Corporacién a que proceda a la incautacion de la garantia,
sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién por los dafios y pérdidas causados a la
Administracion contratante y demas consecuencias previstas en la LCSP.

También se considerara renuncia a no justificacion en plazo de la disponibilidad de los
medios personales y materiales a que se refiere la clausula 12.

Toda vez que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional, la
Corporacion podra exigir este importe mediante el procedimiento de presione, asi como
para la indemnizacion de dafios y pérdidas.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracion
tendra las mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los parrafos anteriores.

No obstante el dispuesto en los apartados anteriores:

En caso de que la Administracion no acordara la adjudicacion en el plazo de 3 meses,
contados desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrd derecho a retirar
su proposicion, de conformidad con el dispuesto en el art. 158 LCSP, no obstante el
plazo indicado en el presente apartado se ampliard en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir los tramites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designacioén de director de obra:

En el acuerdo o resoluciéon de adjudicacion concretara el érgano competente de la
Corporacion a designacion del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccion de la obra se realice mediante contrato de servicios, después de la
tramitacion del correspondiente expediente de contratacion.

De igual manera se actuara para la designacién de coordinacién de seguridad y salud y
aguellos contratos conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras.

16) ADJUDICACION
16.1. Requerimiento de documentacién al licitador que presentara la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacion se
requerira al licitador que presentara la mejor oferta para que dentro del plazo de diez
dias habiles, contados desde lo siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento,
presente, por medios electronicos y con firma electronica:

El licitador que presente la mejor oferta debera presentar la documentacion que se
indica a continuacion salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores
y #empresa clasificadas del sector publico ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de

16



Empresas Clasificadas de la Comunidad Autonoma de Galicia, para cuyos efectos
deberd indicar esta circunstancia y numero de inscripcién, siempre que la citada
documentacion se corresponda con la exigida en la presente clausula y se encuentre
vigente. En todo caso deberd constituirse la garantia definitiva, y en su caso, la
complementaria. Ademas debera presentarse la documentacion indicada en los
apartados 11, 12, 13,14 de la presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a ).- Personas fisicas: documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o
documento equivalente.

1. b).- Personas juridicas: Escritura de constitucién y /o en su caso de modificacion,
inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas juridicas.

16.1.2.- Representacion

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de sociedad o persona juridica,
debera acompafarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre concurre ante la administracion contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en
que esta inscripcion sea exigida por el Reglamento del registro mercantil.

No obstante serd suficiente si el poder esta inscrito en el Registro de Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y #empresa clasificadas del
sector publico (ROLECSP) o en una base de datos nacional de un estado miembro de
la Unién Europea.

Verificacion
Los poder la que se refiere el apartado anterior, debera verificarlos previamente el

secretario de la Corporacion o funcionario habilitada, en el caso de no estar inscritos en
los citados registros.

16.1.3.- Clasificacion

En caso de que sea exigible a clasificacion, documento acreditativo de que cuenta con
la correspondiente clasificacion, en los grupos, subgrupos y categorias que se detallan
en la epigrafe 7 del cuatro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible a clasificaciéon y, en todo caso, para
los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA Y FINANCEIRA

En caso de que no sea exigible clasificacién, el licitador que presente la mejor oferta
debera acreditar la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica,
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado
en el grupo, subgrupo y categoria que se indica en la epigrafe 8 del cuadro de
caracteristicas 0 mediante los requisitos especificos de solvencia econémica y
financiera y la solvencia técnica que se indican en la clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no sea exigible clasificacion, el licitador que presente la mejor oferta
deberd acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoria que se
indica en la epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas o mediante los requisitos
especificos de solvencia econémica técnica que se indican en la clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

Toda vez que en la clausula 12.La.1 se exige que los licitadores cubran el Documento
Europeo Unico ( DEUC), donde se incluye la declaracion relativa a no estar incurso en
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prohibiciones para contratar con la Administracion, el licitador que presente la mejor
oferta no tendra que volver a presentar esta declaracion.

16.1.6.- Direccion electronica habilitada para notificaciones

Se designara una direccion de correo electrénico en que efectuar las naotificaciones,
que deberd ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposicion
adicional decimoquinta, en los casos en que el 6rgano de contratacion habia optado
por realizar las notificaciones a través de esta.

16.1.7.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la ley, cada una de ellas también
debera presentar la documentacién a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta
clausula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una unién temporal, cada una de las empresas integrantes de la UTE también debera
presentar la documentacion a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta clausula.

16.1.9 La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacién para
obtener de forma directa la acreditacion de estas.

16.1.10.- Garantias:

* Garantia definitiva: El documento acreditativo de constitucion de la garantia
definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato , excluido
el impuesto sobre el valor afiadido, por cualquiera de los medios la que se refiere el art.
107 LCSP.

*  Garantia complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa
de contrataciéon sea la oferta presentada por el licitador que estuviera incurso
inicialmente en presuncién de anormalidad, se le requerird de conformidad con el art.
107.2 LCSP que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo anterior, se preste
una complementaria de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el
impuesto sobre el valor afiadido, siendo por tanto en estos casos el importe de la
garantia definitiva el 10 por ciento del importe del precio final del contrato excluido el
impuesto sobre el valor afiadido

La Administracion podra rechazar la admision de avales y seguros de caucion
provenientes de entidades, que se encuentren en situacibn de mora frente a la
Administracion contratante a consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la
incautacion de anteriores avales o seguros de caucion, y que mantuvieren no pagados los
importes correspondientes a avales 0 seguros de caucién ya ejecutados 30 dias naturales
después de recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. Para estos efectos el
contratista antes de constituir el aval o el seguro de caucién debera informar la entidad
avalista o aseguradora del dispuesto en esta clausula, sin que pueda alegar en
consecuencia desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado por la
Administracion.

16.1.11.- Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
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1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSONAS
PROFESIONAL REQUERIDA

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS N° OBSERVACIONES
UNIDADES
2.1
MAQUINARIA
2.2. EQUIPOS
2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estos efectos a acreditacion podra realizarse, acompafiando la documentacién
justificativa, de la siguiente forma:

Medios personales:

A. Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular,
del responsable o responsables de las obras

B. n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad, acreditandose mediante los
correspondientes contratos o Relacion Nominal de Trabajadores (
RNT)

Medios materiales:
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Se podran acreditar mediante los correspondientes contratos de
adquisicion, arrendamiento con o0 sin opcidn de compra,
arrendamiento financiero o leasing, o en su caso mediante facturas
0 documentos donde se concreten las subcontrataciones.

e De igual modo podra acreditarse mediante certificacién de que los
citados medios (que deberdn describirse de forma individual
indicando marca, modelo y fecha de adquisicion) forman parte del
inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

e Asimismo se podra acreditar mediante certificacion de inscripcion en
el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

¢ No obstante se podra acreditar por cualquier otro medio de prueba
gue demuestre de manera irrefutable a titularidad o disponibilidad de
estos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.- Estabilidad en el empleo:
Acreditacion documental de los requisitos exigidos en la clausula 12. C.2

- Del niumero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que
componen el personal de la empresa

- Del numero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con
contrato hizo por tiempo indefinido y a jornada completa en personal,

- Del nimero de mujeres trabajadoras con contrato hizo por
tiempo indefinido y a jornada completa en personal.

16.1.13.- Plan de igualdad.

Documento acreditativo de la aprobacién del Plan de igualdad, y solicitud de
inscripcion en el correspondiente registro, si es el caso.

16.1.14.- En los supuestos previstos en la clausula 15.5 justificacion de que la
empresa cuenta en su personal con los trabajadores con discapacidad declarados,
contratacion de trabajadores beneficiarios del ingreso minimo vital en el momento de
Su contratacion

16.1.15.- Ratificacién de los compromisos indicados en la clausula 12.La.2 y en su
caso del personal que se va a subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentacion o presentacién inadecuada de la
documentacion

De no cubrirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador retir6 su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta
documentacién al licitador siguiente, por la orden en que queden clasificadas las
ofertas.

Todo eso sin perjuicio del sefialado en el art. 71, 72, 73 LCSP

16.3 Adjudicacion

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 Notificacion

20



La adjudicacion se les notificard a los licitadores y simultdneamente se publicara en el
perfil de contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberan abrir
una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (articulo 68.2).

llIl.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion
conforme al articulo 44 y 153 LCSP a formalizacién no podra efectuarse antes
de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se habia interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacién del contrato el 6rgano de contratacién
requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a
cinco dias contados desde lo siguiente a aquel en que recibiera la notificacién
para la formalizacion.

b) En los restantes casos, es decir se el contrato no es susceptible del recurso
especial, la formalizacion del contrato debera efectuarse como mas tarde en
los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores, y en la fecha que sefale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizé el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA/IVA excluido, en concepto de penalidade, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantizaba definitiva, si se habia constituido, sin perjuicio del
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 respeto de su declaracion de
prohibicion de contratar.

Si la causa de la no formalizacion fuera imputable a la Administracion, se indemnizara
al contratista de los dafios y pérdidas que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DEL _REPLANTEO,
18.1.- Comprobacion del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion
del replanteo, en la fecha en que la Administracion sefale, quedando obligado el
contratista, después de la notificacion a la direccion del correo electrénico que figura
en su oferta, a acudir a este y suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el
articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de
replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato , con el
caracter de incumplimiento de obligacion esencial, dando lugar a la tramitacion de un
expediente de resolucion de contrato.

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relacién de subcontratistas y suministradores.
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Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes
del inicio de las obras, el contratista presentara el programa de trabajo, el plan de
seguridad y salud, el plan de residuos especifico (a los efectos del dispuesto en el art.
5 y concordantes del RD 105/2008) y relacion de subcontratistas y suministradores,
con el importe de obra que se va a realizar.

La aprobacion del plan de seguridad y salud, le correspondera al Presidente de la
Corporacion después del informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo le correspondera al Presidente de la Corporacién a aprobacion del plan de
residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duracién de la obra, el Presidente de la Corporacion, por
propuesta del técnico director podra eximir al contratista de la presentacion del
programa de trabajo.

En ningln caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras
plurianuales.

18.3.- Comienzo de las obras y comunicacién apertura centro de trabajo

El contratista deberd iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma
del Acta de comprobacién de replanteo.

El adjudicatario deberda comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad
laboral competente con caracter previo al inicio de los trabajos, documento cuya
presentacion debera exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de
seguridad y salud.

18.4.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y

disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del
facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, dara la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este aspecto explicitamente en el acta
extendido, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

19) CARTELES Y SENALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato
que sefiale la Administracion provincial (anexo 1.20 “cuadro de caracteristicas”). Este
cartel debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva,
siendo responsable el contratista durante este plazo de que el cartel permanezca
instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel por su
costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar por su cuenta las sefiales indicativos
de obras, peligro, precaucion, desviacion, etc., de conformidad con el dispuesto en el
Cddigo de la circulacién y normativa de prevenciéon de riesgos laborales, y a adoptar
todas las precauciones precisas desde lo comienzo de las obras hasta su total
terminacion, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por
incumplimiento de esta clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar la cada certificacion de obra las siguientes
fotografias por triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
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En ambos casos debera llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del acta de recepcion el adjudicatario deberd entregarle a la
Administracién en formato digital, acompafia de breve memoria explicativa firmada
electrénicamente , el reportaje fotogréafico o el video relativo al desarrollo, ejecucién y
finalizacion de las obras en sus distintas fases. La citada documentacion podra
utilizarla la Administracion libremente y sin limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera
calidad y en las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentacion
que la integra, asi como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho
comunitario en los términos establecidos en el articulo 126.5 LCSP.

Asimismo, deberd utilizar los elementos personales y auxiliares mas calificados en las
condiciones exigidas por la buena préactica de la construccion.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los
materiales en la obra después del examen y aceptacion del técnico-director, en los
términos y formas que este sefiale, para el correcto cumplimiento de las condiciones
convenidas. Si el técnico-director no aceptara los materiales sometidos a su examen
deberd comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal
decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar a aprobacién de la
devolucién de la garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho
ninguno, la circunstancia de que los representantes de la Administracion habian
examinado o habian reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las
mediciones y certificaciones #parcial.

21.4.- Demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o0 mal ejecutadas.- Si se
advierten vicios o defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer
gue existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenara durante lo
curso de la ejecucién, y siempre antes de la aprobacién de la devolucién de la garantia
definitiva, la demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en que se den
aguellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los dafios y
pérdidas que se manifiesten durante lo agarro de quince afios contados desde la
recepcion. Asimismo, el contratista respondera durante este plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la data de recepcion de la obra sin reservas o desde la
emenda de estas
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Transcurrido este plazo sin que se habia manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo
244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La direccion e inspeccion de las obras le corresponde al técnico-director de estas
(director de obra y en su caso director de ejecucion de la obra, de acuerdo con el
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de ordenacion de la
edificacion), lo cual dictara las instrucciones necesarias al contratista para la normal y
eficaz realizacién de aquellas y sefialara el ritmo de ejecucion conveniente, mediante
las anotaciones correspondientes en el Libro de érdenes, que se llevara por medios o
formato electrénico, o si no habia sido posible en formato papel.

Para lo desempefo de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que
desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la “Direccion de la
obra”.

La Presidencia de la Corporacion podra inspeccionar las obras cuando lo estime
oportuno o encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS, IGUALDAD DE GENERO
Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E
INTERSEXUALES

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa
correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y
higiene en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

Asimismo el contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género y conciliacién de la vida familiar y personal, adoptando todas las
medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo debera adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de
abril ,por la igualdad de trato y la no discriminacion de lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales y intersexuais en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas
practicas en el ambito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no
discriminacién por razén de orientacién sexual e identidad de género , considerandose
su cumplimiento condicion especial de ejecucion , y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacién esencial y causa de resolucién de contrato (art 12.8 Ley
2/2014).

El contratista estd obligado a facilitar toda la documentacion acreditativa del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta clausula cuando se lo solicite la
Administracion, el director de obra o el 6rgano de contratacion. En todo caso, el
contratista y la Administracion deberan observar la normativa vigente en materia de
proteccion de datos de caracter personal.

El adjudicatario esta obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato,
en su terminacion y con posterioridad a la misma, la normativa sobre proteccion de
datos de caracter personal, siendo responsable de cualquier infraccion de la misma,
de conformidad con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redaccién dada por la Real
Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre .
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24) PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y
gestion de residuos.

En este sentido, deberé presentarle al director de obra toda la documentacion relativa
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DANOS.

Sera por cuenta del contratista a responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras
personas por su personal, su maquinaria 0 a consecuencia de los trabajos realizados.
Esta responsabilidad no se extinguird hasta que expire el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y pérdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, sera esta responsable dentro de los limites
establecidos en la ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios
causados a la administracion contratante o a terceros a consecuencia de los vicios
ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la via
de apremio administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACION
26.1. Almacenaje.

.El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta
el lugar sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y
depdsito.

26.2.Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacién de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho la indemnizacion por causa de averia, pérdidas o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de estas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en la
clausula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER LABORAL Y
SOCIAL .

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de caracter social y
laboral en relacién con la ejecucién del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido
del articulo 145 LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias las
siguientes condiciones de ejecucion :

El operador econémico que resulte adjudicatario podra optar por llevar a cabo durante
la ejecucién del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecucion que se
detallan a continuacion :

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participacion de la mujer en el comprado
laboral y la conciliacion del trabajo y la vida familiar, se establece como condicién
especial de ejecucion que el operador econémico que resulte adjudicatario debera
contratar, para adscribir a la ejecucion del contrato con una dedicacion minima del
50%, la una persona de los siguientes colectivos a eleccion del adjudicatario:
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- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duracion; para estos efectos se entendera
por persona desempleada de larga duracion aquella de 50 o mas afos de edad, que
en la fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin
trabajo y acredite un periodo de inscripcion como despedida en el Servicio Publico de
Empleo de, por lo menos, doce meses durante lo dieciocho meses anteriores a su
contratacion

- una persona joven, menor de 30 afios, en situacion de desempleo, siempre y cuando
se encuentre en situacion de desempleo al menos en los tres meses anteriores a
fecha de la publicacion de la licitacién en la Plataforma de Contratracion.

2) Con el fin de favorecer la formacion en el lugar de trabajo, el operador econémico
que resulte adjudicatario debera realizar, durante el periodo de ejecucion de este
contrato, por lo menos un curso de formacion destinado al personal de la empresa,
con una duracién minima de 8 horas en materia de capacitacién laboral de caracter
técnico (operador de maquinaria, albafileria, fontaneria, electricidad, carpinteria,
montaje de andamios, instaladores, pintura, hormigonado, mantenimiento de
carreteras, movimiento de tierras, explanacions, asfaltados, etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el comprado
laboral, favoreciendo la aplicacion de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres
y hombres en el trabajo, el operador econémico que resulte adjudicatario debera
establecer un programa de medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,
familiar y laboral de las personas integradas en la empresa.

Se podran imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o0 de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
establecieron conforme el apartado 2 del articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202
LCSP. Estas penalidades tarde-noche proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien
del precio del contrato.

En el presente contrato se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 33
parrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato)

No obstante el incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion se considerara
incumplimiento de obligacién esencial , y en consecuencia el 6rgano de contratacion
podra acordar la resoluciéon del contrato y la inhabilitacion de la empresa para contratar

28) TRIBUTOS Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario debera pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios
publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi
como sobre la obtencién a licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e
instalaciones, se procediera, y el abono de cualquiera tributo relacionado con el
establecido en el presente apartado.

Tarde-noche por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno para la
administracion, la realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformacion, aparatos
elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios para la aprobacion por los
organismos competentes de la administracion, asi como la tramitacion ante estos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administracion, a través de la Direccion ordenara a una empresa especializada en
este tipo de controles, contratada por la Administracion, que se verifiquen los ensayos
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y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes.
Esta Direccion fijard el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista
disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones
técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control
tarde-noche por cuenta de la Administracion y no se retendran al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya
realizacion deberd acreditarse en todo caso junto con cada certificacibn mensual v,
ademas, cuando se lo requiera el director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la
ejecucion de la obra fueran desfavorables y que los @dito ensayos o controles de
calidad deban de repetirse para verificar se se emendaron los defectos observados,
este coste sera asumido por el contratista, a lo que se le descontara este importe de la
ultima certificacién o liquidacion.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto
aprobado y a las clausulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de
trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con el dispuesto en el articulo 198
LCSP, el abono debera efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacién de la certificacion de obra y conformidad de la
factura: Una vez expedida la certificacion de obra, este documento debera
presentarse por el director de obra ante la entidad contratante y el contratista debera
proceder a la emision y presentacion de la factura correspondiente y del resto de la
documentacion requerida (fotografias, acreditacion del control interno de calidad, de la
contratacion de trabajadoras desempleadas, gestion de residuos, etc.), incumbiéndole
tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento
de esta obligacion formal. Una vez cumplido integramente este requisito, se iniciara el
cémputo de treinta dias naturales para que la Administracibn apruebe la
documentacion presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligacién; no
obstante, si la documentacion presentada adoleciera de algin defecto, se le devolvera
al contratista para su correccién, no iniciandose el plazo sefalado hasta que los
documentos se habian presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas
electronicas (Faz) debidamente emendados.

El contratista tendra la obligacibn de presentar la factura electrénica que habia
expedido las obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrénicas
(Faz) para efectos de su remisiébn al 6rgano administrativo o unidad a quién
corresponda la tramitacion de esta.

En la epigrafe 21 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del presente
pliego), se incluye la identificacion del érgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, asi como la identificacién del 6rgano de contratacion y
del destinatario, que deberan constar en la factura correspondiente que emita el
contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida
la obligacion de pago, la Administracion debera realizar el pago dentro de los
inmediatos treinta dias siguientes.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en
caso de que cuente con la autorizacion de la direccion, no dara derecho al contratista
a su abono hasta que no se incluya en el presupuesto a dotacién necesaria para hacer
frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la Administracion demorara el pago del precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra
derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de mora y la

27



indemnizacién por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales y art. 198 LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificacion
contenga algun error u omision, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar
conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito a existencia de este, el
plazo para exigir el interés de mora no se iniciara hasta que se emenden los defectos
gue contuviera la certificaciébn, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés
de mora a partir de la expedicion de la certificacion emendada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omision o esta no se presento a la
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciara hasta que se
emenden los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el
punto general de entrada de facturas electrénicas (Faz) salvo aquellos supuestos en
gue la normativa vigente de facturacion permita su presentacion en formato papel, en
Cuyo caso se presentard en el registro de la entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensiéon del cumplimiento del contrato en caso de que la
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la
Administracibn con un mes de antelacibn tal circunstancia, para efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta suspension, en los
términos establecidos en el art. 198 LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimento de los perjuicios que a
consecuencia de eso se originen, si la demora de la Administracion fuera superior a
seis meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 200 del
LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

31.1. Mediciones.- La direccion facultativa realizara mensualmente y en la forma que
establezca el pliego de prescripciones técnicas, la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas vayan a quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar la direccién con
la suficiente antelacién, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista.

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
este obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre lo particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La direccion facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada la que se refiere el apartado anterior y
los precios contratados, redactard mensualmente la correspondiente relacion valorada
al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base a
relacion valorada y las tramitara la direccion facultativa en los cinco dias siguientes del
periodo que correspondan después de la audiencia al contratista a los efectos de su
conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una unica certificacion se puedan reflejar importes
correspondientes a distintas anualidades.
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La presentacion de la factura y certificacién de obra debera realizarse dentro de los
primeros diez dias del mes siguiente al periodo que corresponda, con el fin de
garantizar su pronto pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagados se verificaran contra certificaciones mensuales acompafadas de
relacion valorada expedidas por la direccion facultativa de la obra y aprobadas por la
Presidencia o 6rgano #competente de la Corporacién. Asimismo, se acercaran las
fotografias del cartel de obra a que se refiere la clausula 19.2. y declaraciéon
responsable de que el contratista cumplid las condiciones establecidas en las
clausulas 23, 24, 27y 35.

Asimismo, el contratista deberd presentar factura por igual importe que lo de la
certificacion.

La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas
(Faz) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacion permita su
presentacion en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro de la entidad
correspondiente, en el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a
aguel a lo que corresponda la certificacion de obra .

La factura debera contener ademas de los datos establecidos en la normativa de
facturas, los datos que se detallan en la epigrafe 21 del anexo | del presente pliego, y
aguellos otros que resulten de aplicacion conforme la Resolucién de Presidencia n°
2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en
forma ninguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Cuanto a los plazos y tramites se estara al dispuesto en el articulo 198 LCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100
del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra con la
autorizacion previa del 6érgano de contratacién que tendra por Unico objeto
controlar que se trata de estos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, en la que acompafie
documentacion justificativa de la propiedad o posesiéon de los materiales.

b) Que sean recibidos cémo dutiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para eso.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este plan lo elaborara la
direccién de obra acompafiandolo con la relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de
este ruego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la
relacion valorada mensual o en otra independiente.

3. Alos efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado
de aplicar el coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.
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Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descompaosicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo
fijard la direccion de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta
unidad de obra.

4. Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente.
En caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la
relacién valorada, se procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la
anualidad del ejercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendr4 derecho a percibir abonos a cuenta por razon de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion,
calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades,
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la
obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios
contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la
utilizacion de aquellos.

c) El calculo de la cantidad que se va a abonar se acompafiara de una memoria
explicativa de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de
este ruego.

2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucién se estara al
dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos.

Para realizar este abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente
aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con
el establecido en el art. 240 LCSP

El contratista tendrda derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a
cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracion, podran
cederlo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracion, sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta del
acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que la notificacién se produjo cuando
se consigné mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de
razon en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administraciébn tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la
cesion se ponga en conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a
nombre del contratista suministraran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el
derecho de cobro no producirdn efectos frente a la Administracion. En todo caso, la
Administracion podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causais
derivadas de la relacion contractual.
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32) PRORROGAS.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuera producido por motivos no imputables al
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso de darle una prérroga del tiempo
gue se le sefal6 el 6rgano de contratacion podra concederla por un plazo que sera por
lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.

33) PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables a este, habia incurrido en demora respeto
al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicidén de las penalidades diarias en la proporcién
de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En caso de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de ejecucion y la
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo
anterior tarde-noche las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucion)Penalidades

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra esta facultad a que se refiere el apartado anterior respeto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en
el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un mudltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a su
resolucién o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades.

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.
34.1. Supuestos .

El presente contrato administrativo solo podra modificarse durante su vigencia cuando
se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando asi se previo en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el articulo 204
LCSP.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificaciébn que no
esté prevista en el presente pliego de clausulas administrativas particulares,
siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205
LCSP.
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34.2.- En ningln caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobacion técnica de la modificacion y la aprobacion econdémica del
presupuesto reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se
prepararon por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones
gue tenga por conveniente.

La mencionada aprobacion le correspondera al 6rgano de contratacion, después de
audiencia al contratista, fiscalizacién del gasto y existencia de crédito, y existencia de
razones de interés publico, de acuerdo con el previsto en los articulos 203 a 207 y 242
LCSP.

34.3. No tendréan la consideracion de modificaciones (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. El exceso de mediciones

Significa esto, la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones

sera recogido en la certificacion final de la obra.
34.3.2. Lainclusion de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus

normas de desarrollo, siempre que:
1. No supongan incremento del precio global del contrato

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su

presupuesto primitivo.

34.4 La modificacion del contrato no podré realizarse con el fin de afiadir prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el
fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentacion
preparatoria, 0 incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente.

34.5.En todo caso las modificaciones se realizaran de forma justificada, por razones
de interés publico y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta
los principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administracion, asi
como lo de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentaciéon que rige la licitacion del
contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. El presente contrato podra modificarse durante su vigencia
hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido
siguientes:

34.6.2. Condiciones .La modificacibn versara sobre los aspectos que se especifican
en el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican de
forma clara, precisa e inequivoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, limites
y naturaleza; las condiciones en que podra hacerse uso de esta por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificacion sera el siguiente:
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director .
2.-Autorizacion del érgano de contratacion.
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3.-Redaccion del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al
contratista en el plazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (0 Asesoria Juridica en municipios del titulo X Ley 7/85, de
bases de régimen local )

5.- Fiscalizacion por Intervencion.
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.
7.- Aprobacion por el 6rgano de contratacion.

8.- Formalizacién en documento administrativo de la modificacion.34.6.3. Imposibilidade
de establecer novos prezos unitarios non previstos.

34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificacibn no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la clausula 34.3.2

34.6.4. No alteracién de la naturaleza global.

En ningln caso las modificaciones podran alterar la naturaleza global del contrato
inicial. En todo caso, se entenderd que se altera este se se sustituyen las obras, los
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el
tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del contrato cuando
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentacidon que rige la licitacién

Las modificaciones no previstas en el presente pliego , 0 que siendo previstas , no se
ajusten al establecido en el art 205 LCSP solo podran realizarse cuando la
modificacion en cuestion cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacién
no prevista, , son los siguientes:

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario afiadir obras, adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos
siguientes:

34.7.A .1.° Que el cambio de contratista no fuera posible por razones
de tipo econémico o técnico,

Por ejemplo que obligara al 6rgano de contratacion a adquirir obras,
servicios 0 suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los
inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el 6rgano de contratacion. En ningln caso se considerara un
inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitaciéon
para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa.
Que la modificacion del contrato implique una alteraciéon en su cuantia que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas

conforme este articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA/IVA
excluido.
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34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en
gue tuvo lugar alicitacion del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

34.7.1. B.1° Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias
que una administracion dilixente no pudiera prever.

34.7.1. B. 2.° Que la modificacion no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1. B. 3.° Que la modificacion del contrato implique una alteracién en su
cuantia que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones
acordadas conforme este articulo, del 50 por ciento de su precio inicial,
IVA/IVA excluido.

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

En este caso se tendra que justificar especialmente la necesidad de estas,
indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato
inicial. Una modificaciébn de un contrato se considerara sustancial cuando tenga
como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en
un principio. En cualquiera caso, una modificacion se considerard sustancial
cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

34.7.1. C.1.° Que la madificacién introduzca condiciones que, de figurar en
el procedimiento de contratacién inicial, permitirian la seleccién de
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de
una oferta distinta a la aceptada inicialmente o atraerian a mas participantes
en el procedimiento de contratacion. En todo caso se considerara que se da
el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando la obra o el servicio
resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, mas la
modificacion que se pretenda, requieran de una clasificacion del contratista
diferente a la que, en su caso, se exigié en el procedimiento de licitacion
original.

34.7.1. C.2.° Que la modificacién altere el equilibrio econémico del contrato
en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el
contrato inicial. En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto
en el parrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificaciébn que se
pretenda realizar, se introducirian unidades de obra nuevas cuyo importe
representaria mas del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

34.7.1.C.3.° Que la modificacion amplie de forma importante el ambito del
contrato. En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificacion suponga una alteracion en la cuantia
del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento
de su precio inicial, IVA/IVA excluido, o bien que supere el umbral
sefialado en el articulo 20

(i) Las obras, objeto de modificacion estén dentro del &mbito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se habia iniciado la tramitacién
del expediente de contratacion.
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34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205, las
modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion #ser para los contratistas
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA/IVA excluido. ( art. 206).

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, esta solo sera acordada por el érgano de contratacion
después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato en caso
contrario, de conformidad con el establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo
211.

34.9 Regla especifica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccion de unidades
de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién ninguna.

34.9.2 Modificaciones que supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este,
y No sea necesario realizar una nueva licitacién

Los precios aplicables a estas los fijara la Administracion, luego de la audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptara
los precios fijados, el érgano de contratacion podrd contratarlas con otro
empresario nos mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la
resolucion del contrato conforme el articulo 211 de esta ley.

34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas

Antes de efectuar la medicion parcial de estas, deberd comunicarse a la
Intervencién de la Administracién correspondiente, con una antelacién minima de
cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversion, y eso, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con el dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacion con el apartado 2 del articulo 210. LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificaciéon del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, solicitara del
organo de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
tramitara de acuerdo con las condiciones de la clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion de una modificacion que exija la suspensién temporal total de
la ejecucién de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses
publicos

El 6rgano de contratacion podra acordar que estas continien provisionalmente tal y
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa, siempre
que

1.- El importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido.
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2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El expediente de continuacion provisional que se va a tramitar al efecto exigira
exclusivamente la incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificacion, la descripcion basica de las obras
gue va a realizar y la justificacion de que la modificacién se encuentra en uno de
los supuestos previstos en el apartado 2 del articulo 203.

b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del 6rgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos, en caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberd motivar la
adecuacion de los nuevos precios a los precios generales del comprado, de
conformidad con el establecido en el apartado 3 del articulo 102.

En el plazo de seis meses contados desde lo acuerdo de autorizacion provisional debera
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la
modificacion del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, tarde-noche objeto de certificacion
y abono en los términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificacion no resulte obligatoria para el contratista, esta solo sera
acordada por el 6rgano de contratacion después de la conformidad por escrito de este,
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra
g) del apartado 1 del articulo 211.:

34.13 Reajuste de garantia.- Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato
aumente su precio, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento
experimentado en el precio final ofertado (IVA/IVA excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro del plazo méaximo de 15 dias naturales contados desde la notificacion
de aprobacién de la modificacion. La no constitucién de la garantia dentro de este plazo
dara lugar a la resolucion del contrato.

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se
estara, ademas, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones
redactadas por la Diputacion.

35) CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesi6n de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacién, con los
requisitos y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales
contados desde la autorizacion expresa por el 6rgano de contratacion de la cesién. La no
constitucion de la garantia dentro de este plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion
del contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de
contratacion a intencion de celebrar los subcontratos, sefialando:

1.- La parte de la prestacion que se pretende subcontratar
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2.- Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista,

3.- Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que
este no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71.
El contratista principal le deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En caso de
que el subcontratista tuviera la clasificacibn adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacidon, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar su aptitud. La acreditacion de la aptitud del subcontratista
podra realizarse inmediatamente después de la celebracién del subcontrato se esta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los licitadores tendran la obligacién de comunicar los subcontratos que no se ajusten
al indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestacién diferentes a las
sefaladas en ella, y no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
se cursé la notificacién y acercado las justificaciones a que se refiere el apartado
35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no notificara dentro de este plazo su oposicién a estos.
Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la
oferta mediante la descripcion de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del
contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el
plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o0 que exija la adopciébn de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacién

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente a subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en esta ley, y en funcién de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias,
cuando asi se previ6 en los pliegos:

la) La imposicion al contratista de una penalidade de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, con arreglo estricto al presente pliego de clausulas administrativas
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201. El conocimiento
que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refiere esta clausula no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podréa concertar el contratista a ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.
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Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a
217 tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la
LCSP los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista a consecuencia
de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre , reguladora de la subcontratacién en
el sector de la construccion y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto por lo que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre , reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccion.

35.3. Obligacién de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el
art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacién de los pagados a los subcontratistas o suministradores:

La Administracion contratante, a través de la direccion de la obra u otros técnicos
designados por el 6érgano de contratacion, podra comprobar el estricto cumplimiento
de los pagados que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos
los subcontratistas o0 suministradores que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitiran a la  Administracion
contratante, cuando este lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
gue guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan acercar la
solicitud del ente publico contratante justificante de cumplimiento de los pagados a
aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el
que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades del 10% del precio
del contrato, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan
por este motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 33 parrafo
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato)

35.5. Ejecucién directa por el contratista principal de tareas criticas, que no podran ser
objeto de subcontratacion.

De conformidad con el diposto en el art. 215.2, y) en el anexo 1X del presente pliego
se determinan las tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién y que
deberéan ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL.

El contratista comunicara por escrito al facultativo director de la obra a fecha prevista
para su terminacion, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizard& como méaximo dentro del mes siguiente a la
terminacion de las obras.

El contratista debera entregar en este acto de recepcion el soporte electronico en el
que se recojan las fotografias y/o reportaje en video de la ejecucion de la obra a que
se refiere la clausula 19.3.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar para que en el plazo de diez dias formule los alegatos que
considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el director de estas sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijjando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido este
plazo el contratista no lo efectud, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la
ley En cuanto al plazo del interés de mora se estara al establecido en la clausula 30.2
de este ruego.

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que
resulte a favor del contratista, debera ser financiado integramente por el ayuntamiento
contratante.

37) PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afio contados desde la recepcion de las
obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guardia y conservacion de
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios
para su reparacion los ejecutara la Administracion contratante, a costa del contratista.

38) LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.
A) Obras contratadas por la Diputacién.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o la instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios
ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en
su caso, de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta
dias.

En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso del construido, durante el plazo de
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion del construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual
continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
ninguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 6rgano de
contratacion podra ordenar la ejecucion de estas la otra empresa, corriendo a costa del
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la
garantia se fuere suficiente, y si el importe de la reparacion excediera del importe de la
garantia se exigira el abono de estos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Seré& de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

39



B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista
debera financiarlo integramente el ayuntamiento contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran las dispuestas en los articulos 211 LCSP, con los efectos dispuestos en el articulo
212,213y 246. LCSP.

Seran asimismo causas de resolucién especificas del presente contrato el incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en las clausulas 12,18, 23,27 y 35
del presente pliego.

40) REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato de ejecucidén de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes
quedan sometidas expresamente a la legislacién de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autébnoma de Galicia en los términos del
articulo 149.1.18 de la Constitucion asi como las demas disposiciones de desarrollo, en
especial el reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién y efectos
de este contrato tarde-noche resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y contra estos podra interponerse recurso contencioso-
administrativo, conforme al dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdiccion, después
de la interposicion, en su caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la
interposicion de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los
supuestos la que se refiere el articulo 44 de la LCSP, los interesados podran interponer el
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comUn de
contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION

A.-Obras anuales | ........... ..... Euros (IVA
Base imponible | INCLUIDO)

Importe IVA ........

Total ..........

B.- Obras plurianuales
Base imponible ......
Importe IVA ........
Total ..........

Ejercicio presupuestario
importe (IVA INCLUIDO)
202...
202....

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: ........

20% (modificaciones previstas del proxecto): ........
10% (aumento de mediciones, certificacion final): ......
Total VALOR ESTIMADO .............ccccceinnn.

4.B1S. REGULACION
HARMONIZADA

o a) contrato no sujeto a regulacion harmonizada
o b) contrato sujeto a regulacion harmonizada

5. APLICACION

PRESUPUESTARIA
6. PLAZO DE FIJADO EN EL PROYECTO:
EJECUCION No se aplicara en ningn caso la reducion del plazo como

criterio de valoracioén

7. CLASIFICACION
EXIGIDA

o No se exige

o Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoria)
Grupo subgrupo categoria

8. CLASIFICACION
PARA EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

Grupo subgrupo categoria

9. LUGAR DE
PRESENTACION DE
OFERTAS

Con caracter exclusivo y excluyente:

A) o Plataforma de contratacion del sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia

10. PLAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

o A) Tramitacion ordinaria: dias
(clausula 11)
o B) Tramitacién urgente: dias

11. DOCUMENTO

https://visor.reqgistrodelicitadores.gob.es/espd-

41



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

EUROPEO UNICO DE webl/filter?lang=es
CONTRATACION

12. PORCENTAJE No se establece
SUBCONTRATACION

13.CONDICIONES DE

EJECUCION Ver clausula 27

14. PERFIL DE Direccion pagina web: www.dacoruna.gal
CONTRATANTE

15. GARANTIA 5 % del precio final ofertado , IVA excluido.
DEFINITIVA

16. TASAS DEL

CONTRATO

17. REVISION DE A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos
PRECIOS afos: NO PROCEDE

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos afios:
(clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA

18. CONTROL DE Los gastos los asume la Administracion
CALIDAD

19. IMPORTE MAXIMO | NO SE EXIGE.
DE LOS GASTOS DE No obstante la Administracion con el fin de garantirar una

PUBLICIDAD DE mayor informacion a las empresas podra publicar anuncios
LICITACION POR en medios de comunicacion, corriendo en su caso la
CUENTA DEL Administracién con los gastos.

CONTRATISTA

20. OTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: ..................

21. DATOS DE LA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL...........

NIF........
CODIGO.......

21.2.- ORGANO DECISOR/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE......
CODIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDAD CONTABLE  ....ocvovviiinnnn,
CODIGO..........

21.4.- IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA...........coveeeenannn.

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE...................
CODIGO DE PROYECTO........cccevvvrrnnne.
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22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y
PLIEGO......... Perfil de contratante integrado en plataforma de contratacion
gue seindica en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

43



ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en el municipio de ...............

calle

n° 1)V e e——

teléfono
con DNI/NIF (o pasaporte o0 documento que lo substituya) nam.

actuando en nombre propio (0 en representacion de

DNI o NIF nim.

y con domicilio en el municipio de

calle

ne , provincia.................. , pais..........
teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicacién
de la ejecucion de las obras comprendidas en el Proxecto de

y para cuyos efectos hace constar que:

1°.- Conoce y acepta las obligaciones derivadas de los pliegos de clausulas
administrativas particulares del presente contrato, asi como del proyecto y
documentacion técnica que lo integra.

2°.- Acompafia la documentacion exigida en el pliego de clausulas administrativas
particulares.

3°.- Hace constar que en la presente licitacion (indique lo que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.

b) Concurre con la/las siguiente/s empresa/s:
Denominacion
NIF

4°.- Precio
Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NUMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio Sin IVA......ooooiiiiii euros)
B) impuesto sobre o valor afiadido (IVA) Porcentale :....... %. Importe.........
...euros
C)TOTAL (A+B)...evveieinennnes euros
5°.-  Declaracion responsable de estabilidade en el empleo y de mujeeres

trabajadoras
Declara responsablemente que en la fecha de publicacion de la licitacion:

5.1.- El nimero global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal
es de ___ personas.
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5.2.- El nimero particular de persoas trabajadoras (hombres y mujeres) con
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en persoal en los
altimos 12 meses anterioresa la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas yde __ personas, lo que representa un ___ % sobre el nimero
global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal..

5.3.- El numero particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo
indefinido y a jornada completa en personal y de mujeres, lo que representa
un % sobre el nUmero global de personas trabajadoras fijas de personal.

5.4.- El numero de trabajadores procedentes de situacibn de desempleo
contratados en los 12 meses anteriores a la fecha de finalizacon de plazo de
presentacion de ofertas y de ----- , lo que representa un ----- % sobre la plantilla
global de la empresa.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)

6°.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda)

La empresatiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

7°.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes unidades de obra por el importe
gue se indica:

UNIDADES O PARTES DE | IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL
OBRA QUE SE VA A EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA
TOTAL

o] de de 20__

El licitador (firmado )
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ANEXO lIl: IDENTIFICACION DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO

C.1 IDENTIFICACION DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO
(1)

- A. DOCUMENTACION (ARCHIVO O SOBRE A)

+ B. REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NO
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O
SOBRE ELECTRONICO B)

+ C. OFERTA EQONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO
C)

(1) Indicar sobre A, B o C segun la documentacién que comprenda,
conforme a lo dispuesto en la clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el caracter de pliego tipo
que regira las obras tanto de Diputacion como obras de ayuntamientos
comprendidas en diversos planes a puntuacién que figura en él parte de
las siguientes premisas:

1°.- Para cada criterio de valoracion se establece una pinza de puntuacion
minimay méxima, que determinara el 6rgano de contratacion.

2°.- Para cada contrato especifico el 6rgano de contrataciéon indicaréa en
este ruego cuédl es la puntuacion concreta del correspondiente criterio de
valoracion, que se detallara en el anexo n° IV.II.

3° En todo caso a puntuacion atribuida por todos los criterios
considerados debera estar referida a 125 puntos. Los criterios no
evaluables mediante formulas no podran exceder del 44% del total de
puntos, y los evaluables mediante formulas del 56%, y dentro de este el
precio debera representar la lo menos un 50% de los criterios evaluables
mediante férmulas.

FASE |

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidad (clausula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO
PODRA TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 PAGINAS, NO SE
VALORARA LA DOCUMENTACION QUE EXCEDA DE ESTE MAXIMO (10
PAGINAS)

Se valorara:

- suficiencia del control de calidad en la recepcion de materiales en
obra

Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra.

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la
propia empresa y por la administracion.

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos

- adecuacion de la estructura técnico-administrativa responsable, en
la empresa y en la obra

Abanico: de 0 a 15 puntos

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN
%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad Hasta 100%
gue presentan una definicion completa con total o suficiente
adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad Hasta 65%
gue presentan una definicion completa con insuficiente
adaptacion a la obra
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Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad
gue presentan una definicion parcial con suficiente
adaptacion a la obra

Hasta 30%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 0%
gue presentan una definicién parcial con insuficiente o nula
adaptacion a la obra
b) Programa de trabajo (clausula 12 v 15): ESTE PROGRAMA NO

PODRA TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 25 PAGINAS, NO SE
VALORARA La DOCUMENTACION QUE EXCEDA DE ESTE MAXIMO (25

PAXINAS)

Se valoraré:
- andlisis correcto del ambito de actuacién

- andlisis correcto de posibles aficiones al territorio, servicios

preexistentes 0 personas

- descripcion técnica adecuada de los trabajos que se van a

realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares en la parcela o

bordo de la carretera (stands de obra, gruas, colectores,
magquinaria, etc)

- circulaciéon apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en

obra
- coherencia de los diagramas de Gantty PERT.

- adecuacion de los medios humanos asignados a la obra, por
enzima de los minimos indicados en el proyecto o en el pliego de

clausulas administrativas particulares

- adecuacion de los medios materiales asignados a la obra por
enzima de los minimos indicados en el proyecto o en el pliego de

clausulas administrativas particulares

- Descripcion posibles problematicas o desviaciones durante la

ejecucion
Abanico: de 5 a 20 puntos

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN
%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan Ata 100%

una definiciébn completa con total o suficiente adaptacion a la

obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan Ata 65%

una definicion completa con insuficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan Ata 30%

una definicion parcial con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 0%

una definicion parcial con insuficiente o nula adaptacion a la
obra
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c) Programa de actuacion ambiental (clausula 12 e 15): ESTE
PROGRAMA NO PODRA TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 15

PAGINAS, NO SE VALORARA La DOCUMENTACION QUE EXCEDA DE
ESTE MAXIMO (15 PAGINAS)

Se valorara:

- analisis correcto de la relacién de la obra con el medio
ambiente

- analisis correcto de las posibles aficiones ambientales

- descripcion ajustada de las medidas de control y #correccion
previstas

- adecuacion de las medidas de reciclaje de residuos solidos y
liqguidos

- justificacion de la certificacion ambiental de los materiales
que se van a emplear

- gjuste de las medidas de ahorro energético que se van a
adoptar

- ajuste de las medidas de recuperacion y regeneracion
ambientales que se van a adoptar al final de la obra

- Informe completo de la gestion de los residuos en su
trazabilidade y procesos

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados
o reciclables

- gjuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto
ambiental de los trabajos que se van a realizar

- descripcién adecuada de los vertederos y centros de gestion
de residuos

- ajuste de los medios humanos asignados a la gestién
ambiental, en la empresa y en la obra

Abanico: de 0 a 10 puntos

] PUNTUACION

CONTENIDO. PONDERACION MAXIMA

EXPRESADA EN
%

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION Hasta 100%
AMBIENTAL que presentan una definiciobn completa con
total o suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuacion ambiental que Hasta 65%
presentan una definicibn completa con insuficiente
adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuacion ambiental que Hasta 30%
presentan una definicién parcial con suficiente adaptacion a la
obra

Ofertas que presenten una actuacion ambiental que 0%
presentan una definicion parcial con insuficiente o nula
adaptacion 4 obra

d) Esquema del Plan de seguridad v salud (clausula 12 e 15): ESTE
PROGRAMA NO PODRA TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 15

PAG|NA§, NO SE VALORARA La DOCUMENTACION QUE EXCEDA DE
ESTE MAXIMO (15 PAGINAS)
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Abanico: de 0 a 10 puntos

i PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN
CONTENIDO. PONDERACION %

Ofertas que presentan un esquema Hasta 100%
del plan de seguridad y salud que
presentan una definicibn completa
con total o suficiente adaptacion a
la obra

Ofertas que presentan un esquema Hasta 65%
del plan de seguridad y salud que
presentan una definicion completa
con insuficiente adaptacion a la
obra

Ofertas que presenten un esquema Hasta 30%
del plan de seguridad y salud que
presentan una definicién parcial
con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un esquema 0%
del plan de seguridad y salud que
presentan una definicién parcial
con insuficiente o nula adaptacion
a la obra

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuacion minima del 50% de los puntos
asignados en la fase 1 con la suma de la puntuacién correspondiente a los
criterios de valoracion: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa
de actuacién ambiental , esquema del plan de seguridad y salud, no continuaran
en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.
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FASE Il
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta econdmica:

Abanico: de 0 a 40 puntos

De acuerdo con la formula elaborada , por demanda de la Diputacion
provincial de A Corufia, por la Facultad de Mateméticas de la USC y cuya
desglose, explicacion de la férmula y aplicacién para su conocimiento figura en
el anexo VIl y en el siguiente enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

[I.2 ESTABILIDAD EN EL EMPREGO

[1.2.1. Porcentaje de personal fijo en relacion con el persoal global de la
empresa.
Abanico: de 0 a 10 Puntos

Segun la documentacién que incluya en el archivo o sobre electrénico C el
licitador, (clausula 12) se tendra en cuenta a porcentaje de personas
trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato hizo por tiempo indefinido y
a jornada completa la lo menos nos Ultimos 12 meses anteriores a la fecha
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, en relacion con el total
de personas trabajadoras (hombres y mujeres) del personal.

Para valorar este criterio a plantilla debera estar formada por un minimo
de 5 trabajadores, directamente relacionados con la ejecucion de obra.

Obtendra la maxima puntuacion a empresa que tenga un porcentaje mayor
del 75%

El resto se valorara proporcionalmente.

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal
fijo no se valoraran.

[1.2.2. Porcentaje de mujeres en relacidon con el persoal global de la empresa

Abanico de 0 a 10 puntos

El licitador que, en la fecha de publicacién de la licitacion, segun la
documentacién gue incluya en el archivo o sobre electrénico C, (clausula
12) cuente con un porcentaje de mujeres trabajadoras con contrato hizo
por tiempo indefinido y a jornada completa en relacion con el total de
personas trabajadoras fijas del personal recibira la puntuacién que se
indica a continuacion:

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo
indefinido y jornada completa: maxima puntuacion con el
12%, sino proporcionalmente

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo
indefinido y jornada completa maxima puntuacion con 10%,
sino proporcionalmente
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- Empresas de mas de 100 trabajadores fijos por tiempo
indefinido y jornada completa, maxima puntuacion 8%, sino
no se puntdan.

[1.2.3.- Contratacion desempleados
Abanicode 0ab

El licitador que tenga el mayor porcentaje de contratacion de trabajadores despedidos
con una antigiedad minima de un afio en el Servicio Publico de Empleo en el
momento de publicacion del anuncio de licitacion en la Plataforma de Contratacién, en
relacién con la plantilla global de la empresa, conseguird la maxima puntuacion. Las
demais porcentajes se valoraran proporcionalmente

[I.3 IGUALDAD
Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicacién de la licitacion
Abanico de 0 a 5 puntos

En caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estara
obligada a mantener los pardmetros de igualdad durante el plazo de ejecucién del
contrato.

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro
correspondiente obtendra la méxima puntuacion de este criterio, la empresa que no
cuente con plan de igualdad se calificara con 0 puntos.

ANEXO IV.Il: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION
ASIGNADA
CRITERIOS Plan de control de calidad
NO Programa de trabaJo
EVALUABLES Programa de actuacion
MEDIANTE ambiental
FORMULAS Esquema del Plan de

seguridad y salud

OFERTA ECONOMICA

ESTABILIDAD | Porcentaje de
EN EL | personal fijo en
EMPLEO relacion con el
personal global
de laempresa

CRITERIOS
EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

Porcentaje de
mujeres en
relacion con el
personal global
de laempresa

Contratacién
desempleados

IGUALDAD
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA
EJECUTAR LA OBRA. DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACION .

(clausula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSONAS
PROFESIONAL REQUERIDA

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS | N°UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Los licitadores deberan presentar Gnicamente la declaracién, ajustada al modelo indicado
en la clausula 12.La.2 y el licitador que presente la mejor oferta debera presentar este
documento , con la documentacion justificativa, de acuerdo con el previsto en la clausula
16y12.La.2..
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL
PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACION .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podran ser objeto de modificacion,
1.-por razones de interes publico,

2.- hasta un maximo del 20%,do precio inicial,

las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripcion de la modificacién| Cuantificacion estimad

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato
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Anexo VII
COMPROMISOS Y DECLARACIONES

Nombre y apellidos
con domicilio en el ayuntamiento de
provincia de pais calle

n° teléfono

correo electrénico

con DNI/NIF n°
en nombre propio o en nombre Yy representacibn de la empresa

con
DNI/NIF y domicilio en el ayuntamiento de
calle

n° provincia de pais .

teléfono , correo electrénico
a la que representa en el procedemento

de adjudicacion del contrato de -

Titulo:

1°) Declara que se compromete a adscribir a la obra...... los medios personales y

materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la
clausula 16.1. del presente pliego que rige la contratacion a documentacién
justificativa de esto la que se refiere la clausula 16.1.d en caso de que la oferta sea
la més ventajosa*

2°) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecucién del contrato por lo menos
una de las condiciones de ejecucion que sedetallan en la clausula 27

3°) Declara:
3.1) Que el numero global de trabajadores de personal es de , siendo el
namero particular de trabajadores con discapacidad en personal de , lo
que representa uno % (superior en.... % , al minimo legal establecido)

3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en el personal es del
%

3.3) Que el porcentaje de contratacién de trabajadores beneficiarios del ingreso

minimo vital en el momento de su contratacion es de ------- %

(Lugar, fecha y firma del propofiente)

1 O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion esencial
para os efectos dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante o érgano de contratacién podera optar
pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.
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Anexo VIII

vy

Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA g

Convenio de Investigaciéon de la Diputacion de la Corufia con el Departamento de
Matemética Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela®

FORMULA GENERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E
CONCURSOS
2018

1. Notaciones

° P : precio de licitacion,

° Pe : precio de licitacion,

e N:numero de ofertas,

e 0,0,,..0,: valorde las n ofertas,

9seeey Uy

e R,R,...R :reducion de plazos de las n empresas (en dias naturales),

¢ O, : media de las ofertas presentadas (O,, = lz 0,),
Nz

e R, :media de las reduciones de plazos presentadas (R, = lz R),
n i
° R __,R . :reducidn de plazos maximay minima,

max® ' ‘min

e B,B,,..,B, : bajas absolutas (B, =P-0,,i=1...,n),

e B_:baja porcentual media (B, = lz B =P-0,),
Nz

B.
e b,b,,...b, : bajas porcentuales con respecto a P (b, =F'100, i=1..,n),

e b _ b :bajas porcentuales maximay minima,

max > ~min *

b, : baja porcentual media (b, = lz b = B—F;“100),
N

V... maxima valoracién posible,

2 Investigadores
Juan M. Viafo Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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e W__ : maxima valoracion de acuerdo con las ofertas presentadas,
e Vr_: maxima valoracion de acuerdo con las reduciones de plazos

max

presentadas,
e V,:valoraci6n econémica de la oferta i-ésimaentre 0 yW__ , i=1...,n,

e Vr : valoracion de la reducion de plazos i-ésimaentre 0 y Vr_., i=1...,n.

Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderian a ofertas superiores al precio
de licitacion (y, por lo tanto, no admisibles), se suponen que las bajas b son

iguales o mayores que cero. Igualmente, como las reducciones de plazos negativas
corresponderian a plazos superiores al plazo de ejecucién del contrato o concurso

(y, por lo tanto, no admisibles), se suponen que las reducciones de plazos R; son
iguales o mayores que cero y menores que el plazo de ejecucién Pe.

2. Algoritmo de valoracién econdémica de ofertas

2.1. Valoracion maxima inicial de acuerdo con la baja maxima
H bmax
e Si b, <15 entonces W,_,, =0,7V_,, 15

e Sil5<b,, <25 entonces W, =0, 7V, +0,3V,,, %'

e Sib, =25 entonces W, =V,_,..
2.2. Valoracion econémicaentre 0 y W__,

La puntuacion V. de la oferta i-ésima se calcula, en funciéon de la baja méaxima, por
interpolacion a cachos de la forma siguiente (ver las figuras 1 a 3):

e Sib, <107 entonces V, =0.

max

e Sil0°<b, <15 entoncesV,=0,7V 1b—é
e Sil15<b,, <25 entonces
. b.
1. Si b <15entonces V, =0,7V,,, E,
: b, —15
2. Si b >15entonces V, =0,7V,,, +0,3V,, '1—0
e Sib, >25 entonces
. b
1. Si b <15entonces V, =0,7V,,, E,
: b —-15
2. Si b >15entonces V, =0,7V,,, +0,3V_,, m

max
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Nétese que la puntuacion méaxima V,_,, solo se alcanza si la baja méxima (b, ) e igual

0 superior el 25% y que, con una baja del 15%, siempre se obtiene el 70% de la
valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitacion se
tiene b =b,=...=b,=b,=b,,, =0 por lo que las valoraciones anteriores no son
validas (se tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas
una puntuacién nula (V; =0) . En la préactica, esta situacion también se produce
cuando las bajas son todas muy pequefias aunque no sean exactamente cero. Por
eso, proponemos dar una puntuacion nula a todas las ofertas siempre que
b <10°.

max

0,7 Vi

i i i

0 b, b 15

max

Figura 1: Representacion gréfica de las puntuaciones si b, <15.
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Vmax

Wmax

0,7V e

| 1 1 1 1

0 b, 15 b, b 25

! j max

Figura 2: Representacion gréfica de las puntuaciones si 15<b__ <25.

max

0,7V e

1 I | 1 |

0 b, 15 bj 25 b

max

Figura 3: Representacion gréfica de las puntuaciones si b, >25.
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Anexo X

Tareas criticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)
LCSP y clausula 35.5 del presente pliego)

Non esixible neste contrato U
Exigible en este contrata con arreglo al siguiente cuadro

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROXECTO

A Corufa 16 de septiembre de 2020

Luis Jaime Rodriguez Fernandez

Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratacion,
Diputacién Provincial de la Corufia.
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