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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION ME-
DIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON APLICACION
DE XUiZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS
E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire o epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do
contrato, con suxeicion ao Proxecto Técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8
de novembro de Contratos do Sector Publico (en diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude
ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de
residuos de construcion e demolicion, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que componen o proxecto considérase que forman parte integrante deste Prego, tendo
caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas Particulares e o Prego de Prescricions Técnicas
prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSR ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non
esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor estimado € inferior &
cantidade que figura no art 159 da LCSR en relacion co art 20 da citada norma. Neste sentido nos epigrafes 4 e 4.BIS do
cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos no
presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e condicions especiais de execu-
cién , e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigaciéns de pago de
salarios asi como de prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non
discriminacién persoas) e ambiental (adopcién de medidas ambientais e ecoléxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art 1 LCSP a presente contratacion axustase aos principios de liberdade de acceso as licitacions,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato entre os licitadores; e de ase-
gurar, en conexion co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente
utilizacién dos fondos destinados a realizacion das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do Proxecto que figura no epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato,
realizandose a mellora mediante baixa respecto ao mesmo.

Entenderase por orzamento base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer
o 6rgano de contratacion, incluido o Imposto sobre o Valor Engadido, salvo disposicion en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as suas propostas econdmicas, incluiron
dentro das mesmas o importe do Imposto sobre o Valor Engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto indiquese
como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econémicas que se derivan para a Administracion do cumprimento do contrato existe cré-
dito suficiente no Orzamento con cargo a Aplicacion sinalada no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo
| do presente Prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios
orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execucion de obra no epigrafe 3.B e con cargo & Aplicacion sinalada
no epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo | do presente Prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto
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para exercicios futuros queda sometido a condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente Prego.
4) REVISION DE PREZOS.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ninguin caso a revision periddica e predetermi-
nada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara féormula algunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Si o contrato tivese caracter plurianual, previa xustificacién no expediente, e de conformidade co previsto no Real
Decreto a que refirense os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espanola e art. 103 LCSR a revision
periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu
importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme a formula que se indica no epigrafe 17 do cadro
de caracteristicas (Anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacion
guedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala no epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato,
contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de Comprobacién do Reformulo, salvo que exista reserva fundada que
impida 0 seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé prorrogarase cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixaran na aprobacion do Programa de Traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A Baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade a reducion do
financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, abonandose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes
efectos a Administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espanolas ou estranxei-
ras, que tenan

1.- Plena capacidade de obrar (art 65 LCSP)
2.- Non se achen incursas en prohibiciéns para contratar coa Administracion a que refirense os arts. 71 a 73 LCSR

3.- E acrediten a sua solvencia econémica e financeira (art 87) e técnica (art 88), (ou se atopen debidamente clasifica-
das, nos supostos a que se refire a clausula seguinte e art 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento
de constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a sua actividade, debi-
damente rexistrados, no seu caso, no Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espanois que sexan nacionais de Estados membros da Unién Europea
ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo acreditarase pola sua inscricion no rexistro
procedente de acordo con a lexislacién do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacién dunha declaracion
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias
de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Misién Diploma-
tica Permanente de Espana no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio
da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer a presente licitacion requirese dispor da clasificacion ou da solvencia que se indica nos apartados
seguintes da presente clausula.
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No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da clasificacion e/
ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade es-
tablecida no artigo 77.1 a) LCSR sera requisito indispensable que o contratista haxa obtido previamente a correspondente
clasificacion, segundo resulte do Proxecto ou documentacion técnica obrante no expediente e que se indica no epigrafe 7
do cadro de caracteristicas do contrato, caso de empresas espanolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacién e concorran na unién empresarios nacionais, estranxeiros que non
sexan nacionais dun Estado membro da Unidén Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sua clasificacion, e
estes Ultimos a sua solvencia econémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espanois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que
acrediten ante o Organo de Contratacion correspondente a sua solvencia econdémica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econoémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espaiolas e estranxeiras non comuni-
tarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espanolas de estados membros da Union Europea ou dos
estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia economica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor oferta debera acreditar
a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica (clausula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espanolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién Europea: Poderan
optar:

A.1. Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacion que se indica no
Anexo I, epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditara a sta solvencia para a celebracién de contratos do mesmo tipo e importe que
aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa estar en posesiéon da mesma.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditacion
da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da suUa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada
debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia econémica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor
exercicio dentro do tres ultimos dispoiiibles en funcién das datas de constitucién ou de inicio de actividades do empresario
e de presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia si o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor esti-
mado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do ultimo exercicio econémico para o que estea vencida a obrigacion de aprobacion de
contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia si o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior
ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia si 0 seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao
valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario efectuarase mediante:
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a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro
Mercantil, si 0 empresario estivese inscrito no este rexistro, € en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en
que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual
de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos
profesionais.

En todo caso, a inscricién no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte
a todos os 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicions de
solvencia econdémica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia economica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén valida, o operador econdmico non estea en condicidns de presentar as referencias solicitadas
polo 6rgano de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sua solvencia econdmica e financeira por medio de calquera outro
documento que o poder adxudicador considere apropiado (art 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracion do artigo
88 da LCSP:

a) Relacién das obras executadas no curso do cinco Ultimos anos, avalada por certificados de boa execucién.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase si se realizaron segun-
do as regras polas que se rexe a profesidon e se levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados seran
comunicados directamente ao érgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terdn a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo ostente directa ou indirecta-
mente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Cédigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas
por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra dita condicién, s se reconecera como
experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcion da participacion daquel no
capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou
superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da suda anualidade media si esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que
esta dispoifia para a execuciéon das obras acompanada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do 6rgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou
responsables das obras asi como dos técnicos encargados directamente da mesma

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo do disposto no Anexo V.

e) Declaracién sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o tres ultimos anos, acom-
panada da documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de
contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e€) cando o persoal técnico, e a titulacion académi-
ca e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada a natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova
creacion, entendendo por tal aquela que tena unha antiguidade inferior a cinco anos, a sula solvencia técnica acreditarase
por un ou varios dos medios a que refirense as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o esta-
blecido na letra a), relativo & execuciéon dun niimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario podera basearse na solven-
cia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefa con elas, sempre que de-
mostre que durante toda a duracion da execucién do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade
a que recorra non estea incursa nunha prohibicion de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP
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7.3 0 valor estimado.
A efectos de calculo de solvencia € o que se indica no epigrafe 4 do cadro de caracteristicas
8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracion podera contratar con uniéns de Empresarios que se constitian temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP

Para estes efectos cada unha das empresas que a componen debera indicar nomes e circunstancias dos que a consti-
tlan e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e acreditar a sta capacidade
e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da union temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes da mesma. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao
disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSR

No suposto de resultar adxudicataria, a Union Temporal debera formalizar a mesma, en escritura publica, asi como pre-
sentar o N.I.F. da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion
de adxudicacion, e a duracién da mesma sera coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Union Temporal quedaran obrigados solidariamente ante a Administracion.
I.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacion)
10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente Prego
publicarase no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica no epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico & informacion relativa a actividade
contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as licitacions abertas a través de internet na direc-
cién que se indica no epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.
11.1. Contratacion e licitacion electronica.

A documentacién e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse uUnica e exclusivamente de forma
electrénica, a través da plataforma de contratacion que se indica no epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, na direccion
electronica que figura no cadro de caracteristicas do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na
citada Plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo que se indican nos
epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo de vinte dias naturais a contar do dia seguinte
ao de publicacion do anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), en dous sobres ou arquivos electrénicos cuxos
documentos deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e
requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producira a reducién de prazos a que se refire a
letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, contarase a partir do dia seguinte ao da publica-
cién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electronica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentacion podera enviarse en
arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacion do sector publico ,
durante as 24 horas do dia .0 ultimo dia do prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos
e 59 segundos. Si a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacions realizadas a través
deste procedemento simplificado deberan estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do
Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da corres-
pondente Comunidade Auténoma, na data final de presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.
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12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase en dous sobres ou arquivos electronicos denominados
-ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRONICO B

-ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado “Declaracions, compromisos e referencias técnicas”. Criterios non avaliables de forma
automatica.

12.B.1 Declaracions e compromisos:

0 licitador debera presentar no presente sobre un documento axustado ao seguinte modelo:
D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

n° provincia ~——— pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substittia) N°

actuando en nome propio (ou en representacion de

D.N.I. ou N.I.F. N°

e con domicilio no municipio de

rda

n° , provincCia.......c.ceeeuenns , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion das obras compren-
didas no Proxecto de

e a cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1° Que ostenta a representacion da sociedade que presenta a oferta;

2° Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion correspondente;
3° Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade;

4° Que non esta incurso en prohibicion de contratar algunha;

5° De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcion ):

5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios me-
diante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA
Administracion.

6° O seu sometemento ao foro espanol (s6 no caso de Empresas estranxeiras)
7° Que se atopa inscrita no Rexistro:
a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Pliblico niimero de inscricion

b) Rexistro equivalente da Comunidade Autonoma de Galicia nimero de inscricion

En a de de 20_

O LICITADOR (Asinado )
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No anexo |V indicanse cales destes criterios aplicaranse ao presente contrato, e por tanto a documentacion que se
indica a continuacion tera que presentarse en funcién do que indique o citado anexo

Contera a seguinte documentacion de Referencias Técnicas:
12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS
12.B.2.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que
se van a realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.

Debera incluit:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra, que reflicta a continuidade
e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervenen, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas
construtivos e instalacions que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisions, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacions na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afeccions a contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai a utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un grafico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure
0 orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorara a reducion do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planifi-
car, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execucion, sistemas construtivos, etc

12. B.2.2) Actuacion ambiental:

Medidas especificas de protecciéon ambiental que se aplicaran na execucién de obra e en especial:
- Reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais.
- Rexeneracién de espazos.

- Indicacion de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de
demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentaciéon que acredite que os residuos de construcion e
demolicién realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4. ¢ do RD 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
A documentacién anterior ira acompanada de:
- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenacién dos materiais sobre a parcela
- Plano de situacién de entulleiras e puntos limpos que se van a utilizar durante a obra
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacion ambiental
- Copias dos certificados de xestiéon ambiental de que dispofia a empresa
- Copias dos certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se van a empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso
12. B.2.3) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia a
desenvolver durante a execucién das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se van a empregar

- Control de calidade nos métodos de execucidon das distintas unidades de obra
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- Control de calidade nas probas finais de instalacions

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluir dentro do
control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos aspectos do control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicara levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con
empresas externas especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se comprome-
te que vai realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccion
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario € o seu incumprimento considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f LCSP Non obstante o 6rgano de contratacion podera optar
pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego. A direccion de obra podera solicitar en
calguera momento todos os informes e calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.2.4.) Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que habera de seguirse durante
a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e salde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién que se van a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- A realizacion dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de seguridade e salde
O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.B.2.5 .- Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o integran,
enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: “Oferta econémica e referencias avaliables automaticamente”

Contera a proposicion econémica e referencias avaliables automaticamente formulada estritamente conforme o mode-
lo que figura como anexo Il deste rogo, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econémica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.
12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicions e todos os documentos que integran ou se acompanan & oferta deberan ser asinados electronica-
mente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.
En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia provisional.
15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisiéns subsanables, rexeitamento de
proposicions e apertura do arquivo ou sobre electronico contendo as referencias técnicas, e demais actuaciéns da Mesa
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de Contratacion), estarase ao disposto nos art 159, 146 e ss LCSR e Regulamento de desenvolvemento da Lei. Para estes
efectos a Administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas
12 Fase: Valoraciéon dos criterios non avaliables mediante férmulas

Polos Servizos Técnicos do Organo de Contratacién emitirase informe técnico debidamente motivado respecto dos
factores de adxudicacion non avaliables de forma automatica, a vista da documentacion incluida polos licitadores no ar-
quivo ou sobre electronico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non avaliables de forma automatica mediante
formulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacién ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e salde:

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuaciéon minima que se indica no anexo IV na FASE 1 non
continuaran no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracion das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automatica

- Oferta econdmica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo V.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de igualdade.
Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrénico B, para os efectos previstos na
segunda fase, a Mesa de Contratacion procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas
econémicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de
contratante.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion das
proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admision destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de adxudicacion do
contrato e os sobres que as conteflan non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as dubidas que
se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, procedendo a mesa as aclaracions e contestacions
pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o
prazo de admisién de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Si algunha proposicion fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa documen-
tacion examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido,
ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise reconecemento por parte do licitador de que ten erro
ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

A Administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicidon mais vantaxosa, mediante a
aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ao valor econdmico desta,
ou declarar deserta a licitacion cando non exista ningunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos criterios
que figuren no prego, motivando en todo caso a sua resolucién con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no
presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicaciéon en base a mellor rela-
cion calidade-prezo.
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Os criterios para a adxudicacion son os seguintes:
15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente de que a proposicion non poida ser cumprida como
consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149 LCSP) notificaralles esta circunstancia aos licitadores suposta-
mente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen ditas ofertas, acompanando a docu-
mentacién a que se refire o0 apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a
informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa si € inferior ao prezo de licitacion en mais dun 4% o que
equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 4%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos si € inferior a outra en mais dun 3%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos si son inferiores @ media aritmética das
ofertas presentadas en mais dun 2% desta media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada,
cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

- Ndmero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos si son inferiores @ media das
ofertas presentadas en mais dun 1% desta media. No entanto, si entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese
media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En
todo caso, si 0 nimero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre o tres ofertas de menor
contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non si a oferta € anormalmente baixa aquelas condiciéns da oferta
que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos da mesma :

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a 0os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion..

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorables de que dispona para executar as
obras,

¢) A innovacion e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacions que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratacion, non
sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentacion a achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto
deberan presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrénicos, e asinada electronicamente, a seguinte
documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
- Carta de compromiso dos provedores
Prezos unitarios detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de canteiras, almacén ou similares
- Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
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B.2 Medios propios

+ Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de Obra:

Neste caso debera xustificarse polo licitador que presentou a oferta con presuncion de anormalidade a relacion
existente entre as obras que tefa contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar
como incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina e Boletins de cotizacion da seguridade social do persoal laboral fixo e
declaracién responsable do persoal que adscribira a obra obxecto de licitacion.

4. Cumprimento Obrigacions Salariais.

Presentarase declaracién e xustificacion de cumprimento de obrigacions salariais cos traballadores derivadas de
contratos e convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o érgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratacion,
rexeitara as ofertas si comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacion ou non
cumpren as obrigacions aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumpri-
mento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicaciéon do establecido no artigo 201 LCSR

Entenderase en todo caso que a xustificacién non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos pro-
postos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipétese ou practicas inadecuadas desde o punto
de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior puntuacion tera
preferencia na adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas, tena no seu persoal
unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impona a normativa.

Neste suposto, si varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicién mais vantaxosa acreditan ter
relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impona a normativa, tera preferencia
na adxudicacién do contrato o licitador que dispoina da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu
persoal.

De acordo con a Disposicién Adicional primeira do Real Decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso
minimo vital, na que se establece que a condicidén de figurar como beneficiario do ingreso minimo vital no momento da
sUa contratacién servird para os efectos de cédmputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do
8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se trasponen ao ordenamento xuridico espanol as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate
teran preferencia as empresas que tenan unha maior porcentaxe de contratacién de traballadores beneficiarios do ingreso
minimo vital no momento da suia contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa Administracién de tal modo que a renuncia a adxudicacion do
contrato ou a execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o
prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c¢) a
adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, €) a comprobacién do reformulo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta @ Corporacién a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacion
polos danos e prexuizos causados a Administracion contratante e demais consecuencias previstas na LCSR

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da disponibilidade dos medios persoais e materiais a que
se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacion podera esixir
este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de danos e prexuizos.
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A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando
a baixa dentro do prazo concedido pola Administracién tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos
paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 3 meses, a contar desde a apertura das
proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sda proposicion, de conformidade co disposto no art. 158 LCSR non
obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites
a que se refire o art. 149.4 do LCSR

15.7. Designacion de director de obra:

No Acordo ou Resolucion de adxudicacion concretarase polo ()rgano competente da Corporacion a designacion do
Técnico-Director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra realicese mediante contrato de servizos, previa a
tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacion de seguridade e saude e aqueles contratos conexos
que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION
16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion pola Mesa de Contratacion e comprobado no Rexistro Oficial de Licita-
dores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida

2.- 0 asinante da proposicion ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion correspondente.
4.- Non esta incurso en ningunha prohibicion para contratar

Requirirase a empresa que obtivese a mellor puntuacion para que, mediante comunicacion electrénica, dentro do
prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacion, presente, por medios electrénicos e con firma electrénica:

16.1.1- Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe do 5 por cento do
importe do prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o Valor Engadido, por calquera dos medios a que se refire o
art. 107 LCSP

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a oferta presentada
polo licitador que estivese incurso inicialmente en presuncién de anormalidade, requiriraselle de conformidade co art.
107.2 LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, préstese unha complementaria dun cinco por
cento do prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o Valor Engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato excluido o imposto sobre o Valor Engadido

A Administracion poderéa rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que se atopen
en situacion de mora fronte & Administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacions deriva-
das da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de haberse recibido na entidade o primeiro requirimen-
to de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia desconecemento no caso de
que o aval ou seguro fora rexeitado pola Administracion.

16.1.2.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou
adscribir & execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
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2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompaiando a documentacion xustificativa, da seguinte forma:
Medios persoais:
A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando si son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditdndose mediante
0s correspondentes contratos ou Relacion Nominal de Traballadores ( RNT)

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento con ou sen opcién de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacions.

— De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que deberan describirse
de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou
entidade adxudicataria.

— Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscriciéon no correspondente rexistro de empresas acre-
ditadas ou equivalente.

— No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titulari-
dade ou disponibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2
- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoiien o persoal da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa
en persoal,

- Do ndmero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal
16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, e solicitude de inscricién no correspondente rexistro, no
seu caso.

16.1.5.- Nos supostos previstos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu persoal no seu persoal
cos traballadores con discapacidade declarados, contratacién de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no
momento da sda contratacion

16.1.6.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal a subcontratar

16.1.7.- Nos casos en que 0 empresario recorra @ solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo
75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a que refirense os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion
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De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sua oferta,
procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas
as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O drgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles seguintes a recepcion da
documentacion.

16.4 Notificacion
A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en Espana, con
designacion de apoderados ou representantes para as suas operacions, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil
(artigo 68.2).

l1l.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde do quince dias habiles seguintes a aquel en que se
reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores, e na data que sinale a Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiraselle o
importe do 3 por cento da orzamento base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo en
primeiro lugar contra a garantia definitiva, si constituiuse, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo
71 respecto da sua declaracion de prohibicién de contratar.

Si a causa da non formalizacion fose imputable a Administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e prexuizos
que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
18) ACTA DE COMPROBACION DO REFORMULO,
18.1.- Comprobacion do reformulo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do reformulo, na data en que a
Administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacion a direccion do correo electronico que figura
na sua oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSR

Si o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobacién de reformulo a suda ausencia considera-
rase como incumprimento do contrato , co caracter de incumprimento de obrigacion esencial, dando lugar a tramitacion dun
expediente de resolucion de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e salide, plan de residuos e relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista pre-
sentara o programa de traballo, o plan de seguridade e salde, o plan de residuos especifico (para os efectos do disposto
no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e relaciéon de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se
vai a realizar.

A aprobacién do plan de seguridade e salde, corresponderalle ao Presidente da Corporacion despois do informe do
coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporacidén a aprobacion do plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo a natureza e duracién da obra, o Presidente da Corporacion, por proposta do técnico director podera eximir
ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ninglin caso dispensarase a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
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18.3.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo
O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da Acta de comprobacion de reformulo..

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con caracter
previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao director das obras e ao
coordinador de seguridade e saude.

18.4.- Cando o resultado da comprobacion do reformulo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a suia
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista,
dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente na acta estendido, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa un cartel relacionado
coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este
cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante este
prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder a retirada do cartel pola sua costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucion,
desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cédigo da circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e
a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

0 adxudicatario debera acompanar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregarlle & Administracion en formato dixital, acompana de
breve memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
execucion e finalizaciéon das obras nas suas distintas fases. A citada documentaciéon podera utilizala a Administracion
libremente e sen limitaciéon temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccion.
21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicidéns esixidas
no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 126.5 LCSP

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions esixidas pola boa
practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra despois do exame e
aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicions convidas.
Si o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista,
sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tena lugar a aprobacién da devolucion da garantia definitiva o
contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea
dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da Administracion examinaran ou reconeceran, durante a sua
construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles en as
mediciéns e certificaciéns parcial.

21.4.- Demolicién e reconstruciéon das obras defectuosas ou mal executadas.- Si advirtense vicios ou defectos na
construcion, ou se tefen fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director or-
denara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicion
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e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a
existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Si a obra arruinasese con posterioridade a expiracion do prazo de garantia
por vicios ocultos da construcion, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos
e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepcion. Asi mesmo, o contratista res-
pondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os
soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a
resistencia mecanica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou desde
a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestou ninguin dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida a responsabili-
dade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSPR

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccion e inspeccion das obras correspdndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso director
de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edifica-
cién), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalara o ritmo
de execucidn conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no Libro de ordes, que levara por medios ou formato
electrénico, ou si non fora posible en formato papel.

Para o desempeno da sua funcion podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolveran o seu labor en
funcion das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus conecementos especificos e que integraran a
“Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas funcions
aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PER-
SOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en especial os
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencion de
riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacion da
vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non
discriminacion de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade
e boas practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en materia de non discriminacion por razén de orientacion
sexual e identidade de xénero , considerandose o seu cumprimento condicién especial de execucion , e 0 seu incumprimen-
to considerarase incumprimento de obrigacion esencial e causa de resolucion de contrato (art 12.8 Lei 2/2014).

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos os requisitos
esixidos nesta clausula cando llo solicite a Administracién, o director de obra ou o 6érgano de contratacion. En todo caso, o
contratista e a Administracion deberan observar a normativa vixente en materia de proteccion de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na suda terminacion e
con posterioridade & mesma, a normativa sobre proteccion de datos de caracter persoal, sendo responsable de calquera
infraccion da mesma, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sua redaccion dada pola Real Decreto Lei 14/2019
do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

Neste sentido, debera presentarlle ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento das obrigacions
derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e acciéns de calquera natureza
que sexan ocasionados as terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos
realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracion,
sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a administracién contratan-
te ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.
26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe.

.0 contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido
e, N0 seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tena dereito a
indemnizacion por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incldan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado, vapor, frio, etc.,
a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento des-
tas ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

No presente prego establécense como condicions especiais de caracter social e laboral en relacion coa execucion do
contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145 LCSR non sendo directa ou indirectamente discriminatorias
as seguintes condiciéns de execucion :

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo durante a execucién do contrato, polo
menos una das condicions de execucion que se detallan a continuacion :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacién do traballo e a vida
familiar, establécese como condicion especial de execucion que o operador econémico que resulte adxudicatario debera
contratar, para adscribir & execucion do contrato cunha dedicacién minima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos
a eleccién do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracion; para estes efectos entenderase por persoa desempregada de longa
duracién aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sua alta no correspondente réxime da Seguridade Social
estea sen traballo e acredite un periodo de inscricion como desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos,
doce meses durante o dezaoito meses anteriores a sua contratacion

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condiciéon de que se atope en situacion de
desemprego polo menos no tres meses anteriores a data da publicacion da licitaciéon na Plataforma de Contratacion..

2) Co fin de favorecer a formacién no lugar de traballo, o operador econdémico que resulte adxudicatario debera realizar,
durante o periodo de execucion deste contrato, polo menos un curso de formacién destinado ao persoal da empresa, cunha
duracién minima de 8 horas en materia de capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria, albanelaria,
fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe de estadas, instaladores, pintura, hormigonado, mantemento de estradas,
movemento de terras, explanacions, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre 0 home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicacion de medi-
das que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador econémico que resulte adxudicatario debera
establecer un programa de medidas que favorezan a conciliacion da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas
na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condiciéns especiais de
execucion do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP
Estas penalidades seran proporcionais a gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser
superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cen do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial , e en consecuencia o 6rgano de contratacion podera acordar a resolucién do contrato e a inhabilitacion da em-
presa para contratar
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28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

0 adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou,
no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construcions,
obras e instalacions, procedésese, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofna custo ningun para a administracion, a realizacion daqueles proxec-
tos de instalacions e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion,
asi como a tramitacion ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola Administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes. Esta Direccion fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras
e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o
prego de prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da
Administracion e non se reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién debera acreditarse en todo
caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando Ilo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra fosen desfavorables
e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos observados, este
custo sera asumido polo contratista, ao que se lle descontara este importe da Ultima certificaciéon ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198
LCSR o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificaciéon de
obra, este documento debera presentarse polo director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera proce-
der a emision e presentacion da factura correspondente e do resto da documentacion requirida (fotografias, acreditacion
do control interno de calidade, da contratacion de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle
tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha
vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o computo de trinta dias naturais para que a Administracion aprobe
a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, si a documentacion presentada
adoecese dalglin defecto, devolveraselle ao contratista para a sta correccioén, non iniciandose o prazo sinalado ata que os
documentos se presenten de novo en punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacion de presentar a factura electrénica que expedira as obras realizadas no punto xeral de
entrada de facturas electronicas (Face) para efectos da sua remision ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corres-
ponda a tramitacién desta.

No epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a identificacion do 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do 6rgano de contratacion
e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e reconecida a obrigacion de pago, a Adminis-
tracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion
da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacién necesaria
para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Si a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire
0 apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os intereses de mora e a
indemnizacion polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen
as Medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contena algln erro ou omision, e
0 contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a existencia
deste, o0 prazo para esixir o interese de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion,
computandose, por tanto, o prazo para esixir o interese de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.
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De igual modo si a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentou a entidade contratante, o prazo
para esixir o xuros de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente
esta en o punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturacion permita a suUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro
meses, debendo comunicarlle & Administracion cun mes de antelacion tal circunstancia, para efectos do reconecemento
dos dereitos que poidan derivarse desta suspensién, nos termos establecidos no art. 198 LCSP

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se orixinen, si a
demora da Administracion fose superior a seis meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicions sinaladas na
clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o prego de prescricions
técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas vaian quedar posterior e definitivamente ocultas, o
contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes
mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as deci-
sions da Administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A direccion facultativa tomando como base as medicions das unidades de obra executada
a que se refire o apartado anterior e 0s prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada
a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e tramitaraas a direccion
facultativa no cinco dias seguintes do periodo que correspondan despois da audiencia ao contratista para os efectos da
suUa conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha Unica
certificaciéon pdéidanse reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro do primeiros dez dias do mes seguinte ao
periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de relacion valorada expedidas pola di-
reccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. Asi mesmo, achegaranse
as fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracion responsable de que o contratista cumpriu
as condicions establecidas nas clausulas 23 , 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que
a normativa vixente de facturacion permita a suda presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da
entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificaciéon de obra .

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan no epigrafe
21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicaciéon conforme a Resolucién de Presidencia n® 2017/
41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazdon: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificaciéns mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicion final e sen supor en forma ningunha aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSR
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesa-
rios para a obra coa autorizacion previa do érgano de contratacion que tera por unico obxecto controlar que se trata destes
materiais € que se cumpren os seguintes requisitos:
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a) Que exista peticion expresa do contratista, na que acompane documentacion xustificativa da propiedade ou pose-
sién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sida conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para deducilo do
importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra
acompanandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste rogo.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou noutra
independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacion
ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Si a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposicion de
prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direcciéon da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo
desta unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a anualidade
correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do exerci-
cio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos necesarios para a obra,
de acordo con as regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo con a normativa vixente
do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por
certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten
por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se vai a abonar acompanarase dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste rogo.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe corresponden-
te ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deducions
para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tenan dereito de cobranza fronte & Administracion, poderan cedelo conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tena plena efectividade fronte & Administracién, sera requisito imprescindible
a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacién se produciu cando
se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmi-
sions de Certificacions.

Unha vez que a Administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago habera de ser expedido
a favor do cesionario. Antes de que a cesién pénase en cofiecemento da Administracion, os mandamentos de pago a nome
do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relaciéon xuridica da que deriva o dereito de cobranza non produciran efectos
fronte @ Administraciéon. En todo caso, a Administracion podera opor fronte ao cesionario todas as excepcions causais
derivadas da relacion contractual.

Pagina 21 / 229

Numero de anuncio 2020/9061



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUNA Bo P BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUNA

Xoves, 3 de decembro de 2020 [Nimero 207] Jueves, 3 de diciembre de 2020

32) PRORROGAS.

Si 0 atraso na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir
0 seu compromiso de darlle unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6rgano de contrataciéon podera concedela por un
prazo que sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacién, asi como, dos
prazos parciais sinalados para a sua execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrera en demora respecto ao cumprimento do prazo total, a
Administracién podera optar indistintamente pola resoluciéon do contrato ou pola imposiciéon das penalidades diarias na
proporcion de 0,60  euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario houber ofertado reducion de prazo de execucion e a demora fose imputable ao contra-
tista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

A Administracion tera esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte do con-
tratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade
do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdiltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 6rgano de con-
tratacion estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a continuidade da sua execucién con imposicion de
novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.
34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sua vixencia cando se dea algin dos seguintes
supostos:

a) Cando asi se previu no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condicions estable-
cidos no artigo 204 LCSR

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente prego de
clausulas administrativas particulares, a condicion de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSPR

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o0 adxudicatario poderan introducir ou executar modificacions nas
obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion e a aprobaciéon econémica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificaciéon do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacions técnicas, si estas prepararonse por un terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato de
Servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tena por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacion, despois de audiencia ao contratista, fiscaliza-
cién do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a
207 e 242 LCSR
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34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicions

Significa isto, a variacion que durante a correcta execucion da obra produzase exclusivamente no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en global non representen un incremento
do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicions sera recolleito na certificacion
final da obra.

34.3.2. A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta Lei € nas suas normas de desenvolvemento,
sempre que:

1. Non suponan incremento do prezo global do contrato
2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as inicialmente
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua docu-
mentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificaciéns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e sempre que
sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade ,e control do gasto, eficiencia e boa adminis-
tracion, asi como o de proporcionalidade

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sua vixencia ata un maximo do vinte por
cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions .A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VIN, relativo a modifica-
ciéns do contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con detalle suficiente,
0 seu alcance, limites e natureza; as condicidons en que podera facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacion sera o seguinte:

1.-Proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .

2.-Autorizacion do érgano de contratacion.

3.-Redaccion do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo minimo de 3 dias
4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local )

5.- Fiscalizacion por Intervencion.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo 6érgano de contratacion.

8.- Formalizacién en documento administrativo da modificacion.34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos
unitarios non previstos.

34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos
supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ninglin caso, as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que
se altera este substituir as obras, as subministraciéons ou os servizos que se van a adquirir por outros diferentes ou se
modifica o tipo de contrato. Non se entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha
unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificacions non previstas no presente prego , ou que sendo previstas , non se axusten ao establecido no art 205
LCSP s6 poderan realizarse cando a modificacion en cuestion cumpra os seguintes requisitos:
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34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificaciéon non prevista, , son os seguintes:

34.7.1.A) Cando deviiese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicion de que se dean
os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao érgano de contratacion a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con caracteristicas
técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as dificultades
técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista xerase
inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o 6rgano de contratacion. En ningin caso conside-
rarase un inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitacion para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sua contia que non exceda, illada ou conxuntamente con
outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente derivese de circunstancias sobrevindas e que fosen
imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato.

A condicion de que se cumpran as tres condicions seguintes:

34.7.1. B.1° Que a necesidade da modificacion derivese de circunstancias que unha administracion dilixente non
puidese prever.

34.7.1. B. 2.° Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.° Que a modificacién do contrato implique unha alteracién na sua contia que non exceda, illada ou conxun-
tamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razdns polas que esas prestaciéns
non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado
un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién conside-
rarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicions seguintes:

34.7.1. C.1.° Que a modificacion introduza condicions que, de figurar no procedemento de contratacion inicial, permiti-
rian a seleccién de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacién dunha oferta distinta a aceptada
inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da
0 suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou 0 servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respecti-
vamente, mais a modificacién que se pretenda, requiran dunha clasificaciéon do contratista diferente @ que, no seu caso,
esixiuse no procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1. C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira
gue non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior
cando, como consecuencia da modificacion que se pretenda realizar, introducirianse unidades de obra novas cuxo importe
representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.° Que a modificaciéon amplie de forma importante o ambito do contrato. En todo caso considerarase que se
da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacién supona unha alteracion na contia do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15
por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciou
a tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a
faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacion do contrato recollidas no artigo 205, as modificacions acordadas polo 6rgano de contra-
tacion seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracion na sua contia que
non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé
sera acordada polo 6rgano de contratacion despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso
contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.
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34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacion supona supresion ou reducion de unidades de obra, o contratista non tera dereito
a reclamar indemnizacién ningunha.

34.9.2 Modificaciéns que supoiian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas
difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administracién, logo da audiencia do contratista por prazo minimo de tres
dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolucion do contrato conforme o artigo
211 desta lei.

34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que haxan de quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicién parcial destas, debera comunicarse a Intervenciéon da Administracién correspondente,
cunha antelacién minima de cinco dias, para que, si o considera oportuno, poida acudir a este acto nas suas funciéns de
comprobacion material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcién, de
conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co apartado 2 do artigo 210. LCSP

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e cimpranse 0s requisitos que
para ese efecto regula LCSPE, solicitara do érgano de contratacion autorizacion para iniciar o correspondente expediente,
que se tramitara de acordo con as condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras e iso ocasione
graves prexuizos para os intereses publicos

0 é6rgano de contratacion podera acordar que estas continden provisionalmente tal e como estea previsto na proposta
técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido.
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

0 expediente de continuacion provisional que se vai a tramitar para o efecto esixira exclusivamente a incorporacion das
seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modifi-
cacion, a descricién basica das obras que vai realizar e a xustificacién de que a modificacion se atopa nun dos supostos
previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.

)
¢) Conformidade do érgano de contratacion.
)

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada introducisense prezos
novos. O informe debera motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co esta-
blecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacidén provisional debera estar aprobado tecnicamente o
proxecto, e no de oito meses o expediente da modificaciéon do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes
que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran
obxecto de certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 sera acordada polo 6rgano de con-
tratacion despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co
establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustara-
se a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia
debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobaciéon da modifica-
cién. A non constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas
reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.
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35) CESION DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autoriza-
cion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions establecidos no artigo 214 LCSR

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacion
expresa polo érgano de contratacion da cesion. A non constituciéon da garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucion
do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista debera comunicar por escrito, tras a adxudicaciéon do contrato e, como moi tarde,
cando inicie a execucion deste, ao 6rgano de contratacion a intencién de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- A parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- E a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- E xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de
que dispon e a sua experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibicion de contratar de acordo co artigo
71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao érgano de contratacion calquera modificacién que sufra esta
informacion durante a execucion do contrato principal, e toda a informacién necesaria sobre os novos subcontratistas. No
caso de que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion,
a comunicacién desta circunstancia sera suficiente para acreditar a sua aptitude. A acreditacién da aptitude do subcontra-
tista podera realizarse inmediatamente despois da celebracién do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha
situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacion de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por cele-
brarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes da prestacion diferentes
as sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacién e ache-
gado as xustificacions a que se refire 0 apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a Administracion non notificase dentro deste prazo a sua oposicion a estes. Este réxime sera
igualmente aplicable si os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional.
Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo
de vinte dias si a sua celebracion é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcién de
medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condicions establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi como a falta de
acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que
fan urxente a subcontratacion, tera, entre outras previstas nesta lei, e en funcién da repercusién na execucion do contrato,
algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos pregos:

a) A imposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicion de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo paragrafo da letra
f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacions

Os subcontratistas quedaran obrigados sé ante o contratista principal que asumira, por tanto, a total responsabilidade
da execucion do contrato fronte & Administracion, con arranxo estrito ao presente prego de clausulas administrativas parti-
culares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento das obrigacions en materia ambiental, social ou laboral a que se
refire o artigo 201. O conecemento que tefa a Administracion dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacions
a que se refire esta clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningun caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar
de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgun dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo con a lexislacién
laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que refirense os artigos 215 a 217 teran en todo caso natureza
privada.
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Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non teran
accion directa fronte a Administracion contratante polas obrigacions contraidas con eles polo contratista como consecuen-
cia da execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas na Lei 32/2006
do 18 de outubro , reguladora da subcontratacion no sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

35.3. Obrigacion de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista esta obrigado a abonar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condicions establecidas no art. 216. LCSP

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracién contratante, a través da direccion da obra ou outros técnicos designados polo 6rgano de contratacion,
podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle @ Administracién contratante, cando este o solicite, relacion
detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a sua partici-
pacion, xunto con aquelas condiciéons de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacién
directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento
dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216
LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions
esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira
a imposicién das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se
imponan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto de subcontratacion.

De conformidade co diposto no art. 215.2, ) no anexo IX do presente prego determinanse as tarefas criticas que non
poden ser obxecto de subcontratacion e que deberan ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a suda terminacién, cunha
antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electronico no que se recollan as fotografias e/ou
reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcion da obra. Si por causas que lle sexan imputables non cumpre esta
obrigacion o representante da Administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions
que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal
cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas sinalara os
defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Transcorrer este prazo o
contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera aprobar a certificacion
final das obras executadas, que sera abonada ao contratista a conta da liquidacion do contrato no prazo previsto na lei En
canto ao prazo do interese de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste rogo.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financia-
do integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.
0 prazo de garantia tera unha duracién dun ano contados desde a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras, seguindo, no seu caso, as
instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.
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Si as obras deteriorasense por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a sua reparacion execu-
taraos a Administracion contratante, & conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio
ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Si este fora favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose
a devolucion ou cancelacion da garantia e & liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes que debera efectuarse no
prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debésense a deficiencias na execucion da obra
e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao
contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da
conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o 6rgano de contratacién podera ordenar a
execucion destas a outra empresa, correndo & conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben
con cargo a garantia ir suficiente, e si o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o aboamento
destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A de a presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera financialo integramente o
concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.
Seran as dispostas nos artigos 211 LCSR cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP

Seran asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions especiais
de execucion establecidas nas clausulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambalas partes quedan sometidas expresa-
mente a lexislacién de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de
Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua
falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato seran resoltos
polo érgano de contratacidn, cuxos acordos poineran fin @ via administrativa e contra estes podera interporse recurso
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdicidn, despois da interposicion, no seu
caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposiciéon de calquera outro recurso que os interesados
estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSR os interesados poderan interpor o recurso especial
en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

A.-Obras anuais

Base impoiiible ......
Importe IVE ........

3. ORZO BASE DE LICITACION Total ..........

B.- Obras Plurianuais
Base impoiiible ......
Importe IVE ........
Total ..........

Base impoiiible: ........
20% (modificacions previstas de proxecto): ........
10% (aumento de medicidns, certificacion final): ......
Total VALOR ESTIMADO ....cccoovvvvreiriririenenes

4.BIS. REGULACION HARMONIZADA x[ contrato non suxeito a regulacién harmonizada

................ Euros (IVE INCLUIDO)

Exercicio Orzamentario Importe (IVE INCLUIDO)
201...
201....

4. VALOR ESTIMADO

5. APLICACION ORZAMENTARIA

FIXADO NO PROXECTO:
6. PRAZO DE EXECUCION

Non se aplicard en ninglin caso a reducién do prazo como criterio de valoracién

[J Non se esixe

[ Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
7. CLASIFICACION ESIXIDA

Grupo subgrupo categoria

8. CLASIFICACION A EFECTOS DE ACREDI-
TACION DE SOLVENCIA.

Con caracter exclusivo e excluinte:

A) O Plataforma de contratacion do Sector Publico
https://contrataciondelestado.é

B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia

9. LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

10. PRAZO DE PRESENTACION DE PRO- O A) Tramitacién ordinaria: dias

POSICIONS (Clausula 11)
11. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE

CONTRATACION NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE SUBCONTRATACION Non se establece

13.CONDICIONES DE EXECUCION Ver clusula 27

14. PERFIL DE CONTRATANTE Direccion péxina web: www.dacoruna.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA 5 % do prezo de final ofertado , IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO
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A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE O
FORMULA

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos astimeos a Administracion

17. REVISION DE PREZOS

19. IMPORTE MAXIMO DOS GASTOS DE NON SE ESIXE.
PUBLICIDADE DE LICITACION A CONTA DO | Non obstante a Administracién a fin de garantir unha maior informacién s empresas poderé publi-
CONTRATISTA car anuncios en medios de comunicacion, correndo no seu caso a Administracion cos gastos.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: ...vvvvvvevnnnnnn.

21. DATOS DA FACTURA
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL...........

CcODIGO.......

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE......
CODIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE ......ccvvvvunnnnnn...
CcODIGO..........

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA
CODIGO...........
21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE...................
CODIGO DE PROXECTO........ovvvvvveeneen.

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO......... Perfil de contratante integrado en Plataforma
de Contratacion que se indica no epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

n° provincia ~—— pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitia) N°

actuando en nome propio (ou en representacion de

D.N.I. ou N.I.F. N°

e con domicilio no municipio de

rua

n° , provincCia.......ooveeenenns , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion das obras compren-
didas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Conece e acepta cantas obrigacions derivense dos Pregos de Clausulas Administrativas Particulares do presente
contrato, asi como do Proxecto e documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompana a documentacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas Particulares.
3°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF

4° - Prezo

Ofrece 0 seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A)Prezosen IVE......ccovviiviiiiiiiiieeenen, Euros).
B) Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+ B).evevvineninenenen EUROS
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5°.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacion:
5.1.- O nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal € de ___ persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa  en persoal nos ultimos 12 meses anteriores a data de finalizacion do prazo de presentacion de ofertas e de
persoas, 0 que representa un ___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal..

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal e de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O numero de traballadores procedentes de situacion de desemprego contratados nos 12 meses anteriores a data de
finalizacion de prazo de presentacion de ofertas e de —, o que representa un —% sobre o persoal global da empresa.

Aplicable no presente contrato !
Non aplicable no presente contrato?
6°.- PLAN DE IGUALDADE (marque o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

Aplicable no presente contrato 3
Non aplicable no presente contrato*

7°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES Ou PARTES DE OBRA QUE SE VAI A . NOME Ou PERFIL EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR IMPORTE IVE INCLUIDO SUBCONTRATISTA
TOTAL

ou de de 20

O licitador (asinado )

Dato a cubrir pola Administracion
Dato a cubrir pola Administracion
Dato a cubrir pola Administracion
Dato a cubrir pola Administracion

B WNRE
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ANEXO I1I: IDENTIFICACION DO arquivo ou SOBRE electronico
IDENTIFICACION DE arquivo ou sobre electrénico (1)

B. DECLARACIONS E COMPOMISOS, REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA
(ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRONICO B )

C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO Ou SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na clausula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de Prego Tipo que rexera as obras tanto de Deputacion como obras
de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacion que figura no mesmo parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacién minima e maxima que se outorga. Cando un
criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1°.Para cada contrato especifico o 6rgano de contratacion indicara neste rogo cal é a puntuacion concreta do correspon-
dente criterio de valoracion, que se detallara no anexo n° IV.II.

2°.En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 125 puntos. Os
criterios non avaliables mediante formulas non poderan exceder do 25% do total de puntos (é dicir ata un maximo de 31,25
puntos), e os avaliables mediante formulas do 75%.

FASE |
A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (cldusula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA EXTENSION SUSPERIOR A
10 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (10 PAXINAS)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcién de materiais en obra

Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra.

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios a realizar pola propia empresa e pola administracion.
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Abanico: de 0 a 7 puntos

PUNTUACION MAXIMA

CONTIDO. PONDERACION EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha
definicion completa con total ou suficiente adaptacion a obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha
definicion completa con insuficiente adaptacién a obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha
definicion parcial con suficiente adaptacion a obra Ata 30%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha
definicion parcial con insuficiente ou nula adaptacién a obra 0%
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b) Programa de traballo (clausula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA EXTENSION SUSPERIOR A 25
PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (25 PAXINAS)

Valorarase:

- analise correcta do ambito de actuacion

- analise correcta de posibles afeccions ao territorio, servizos preexistentes ou persoas
- descricién técnica adecuada dos traballos que se van a realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colec-
tores, maquinaria, etc)

- circulacion apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se van a empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.

- adecuacion dos medios humanos asignados a obra, por encima dos minimos indicados no proxecto ou no prego de
clausulas administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados a obra por encima dos minimos indicados no proxecto ou no prego de
clausulas administrativas particulares

- Descricion posibles problematicas ou desviacions durante a execucién

Abanico: de 0 a 12 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con

. [ Ata 100%
total ou suficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con At 65%
insuficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con sufi- Ata 30%

ciente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con in-
suficiente ou nula adaptacién & obra

0%

¢) Programa de actuaciéon ambiental (cldusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA EXTENSION SUSPE-
RIOR A 15 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (15 PAXINAS)

Valorarase:

- analise correcta da relacion da obra co medio ambiente
- analise correcta das posibles afeccions ambientais
- descricién axustada das medidas de control e correccion previstas
- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos
- xustificacioén da certificacién ambiental dos materiais que se van a empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se van a adoptar
- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion ambientais que se van a adoptar ao final da obra
- Informe completo da xestion dos residuos no seu trazabilidade e procesos
- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van a realizar
- descricién adecuada das entulleiras e centros de xestidon de residuos

- axuste dos medios humanos asignados a xestiéon ambiental, na empresa e na obra

Abanico: de O a 6 puntos
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicién comple-

. o Ata 100%
ta con total ou suficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion completa con insufi- Ata 65%
ciente adaptacion & obra ’
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion parcial con suficiente Ata 30%

0

adaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion parcial con insuficiente
ou nula adaptacién a obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e satide (cldusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERA TER UNHA EXTENSION
SUSPERIOR A 15 PAXINAS, NON SE VALORARA A DOCUMENTACION QUE EXCEDA DESTE MAXIMO (15 PAGINAS)

Abanico: de O a 6,25 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha de- Ata 100%

finicion completa con total ou suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha de- Ata 65%

finicion completa con insuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salide que presentan unha de- Ata 30%

finicion parcial con suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha defi- 0%

nicion parcial con insuficiente ou nula adaptacion & obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacion am-
biental , esquema do plan de seguridade e saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda
fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta econdmica:
Abanico: de 0 a 47 puntos

De acordo con a férmula elaborada , por demanda da Deputacién provincial da Coruna, pola Facultade de Matemati-
cas da USC e cuxa desagregacion, explicacion da férmula e aplicacidon para o seu conecemento figura no anexo VlIl e na
seguinte ligazén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Abanico: de 0 a 15 Puntos

Segun a documentacion que inclda no arquivo ou sobre electronico C o licitador, (clausula 12) terase en conta a
porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa a o

menos nos lltimos 12 meses anteriores a data de finalizacion do prazo de presentacion de ofertas, en relacién co total de
persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal.
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Para valorar este criterio a persoal debera estar formada por un minimo de 5 traballadores, directamente relacionados
coa execucion de obra.

Obtera a maxima puntuaciéon a empresa que tena unha porcentaxe maior do 75%

O resto valorarase proporcionalmente.

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valoraran.
11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Abanico de O a 15 puntos

O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a documentacion que inclda no arquivo ou sobre electr6-
nico C, (clausula 12) conte cunha porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en relacién co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibira a puntuacion que se indica a continuacion:

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa: maxima puntuacion co 12%,
senon proporcionalmente

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa maxima puntuacion con 10%,
senoén proporcionalmente

- Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa, maxima puntuacion 8%,
senén non se puntdan.

11.2.3.- Contratacion desempregados
Abanico de 0 a 8,75

O licitador que tena a maior porcentaxe de contrataciéon de traballadores despedidos cunha antiglidade minima
dun ano no Servizo Publico de Emprego no momento de publicaciéon do anuncio de licitacion na Plataforma de Contrata-
cion, en relacion co persoal global da empresa, conseguira a maxima puntuacion. As demais porcentaxes valoraranse
proporcionalmente

1.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion
Abanico de 0 a 8 puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de
igualdade durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obtera a maxima
puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con O puntos.

ANEXO IV.IIl: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION ASIGNADA
Plan de control de calidade

Programa de traballo

Programa de actuaciéon ambiental
Esquema do Plan de seguridade e salide
OFERTA ECONOMICA

CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE
FORMULAS

Porcentaxe de persoal fixo
en relacion co persoal glo-
bal da empresa

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FOR- | ESTABILIDADE NO EM- Porcentaxe de mulleres en

MULAS PREGO relacion co persoal global
da empresa
Contratacion desempre-
gados
IGUALDADE
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EJECUCION DA OBRA. DOCUMENTO A CUBRIR POLA
ADMINISTRACION .

(Clausula 12 e 16)
1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula 12.A.2 e o

licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento , coa documentacion xustificativa, de acordo co
previsto na clausula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO A CUBRIR POLA
ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razoéns de interese piiblico,
2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descricion da modificacion Cuantificacion estimada

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VIl
SEN CONTIDO
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Anexo VIII

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufa co Departamento de Matematica Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 2018
1. Notacions

P. prezo de

licitacion,

Pe . prezo de licitacion,

- Ndmero de ofertas,

0,,0,,.-, " :valor das " ofertas,
R,R,,... R, : reducién de prazos das " empresas (en dias naturais),
1 n
0,-1%0
m - media das ofertas presentadas ( n iz ),
1 n
Rm = Ri
n .

m: media das reduciéns de prazos presentadas (

R

max>~"min : reducion de prazos maxima e minima,

B.B,,...B

™ : baixa porcentual media (

b.,b,,..
b b

Y.

" : baixas absolutas (!

B. :P—Ol.,izl,...,n)

B, =lZBi =P-0,
i )
B,

b,==100 .
P z—l,...,n)

baixas porcentuais con respecto a P (

max>~min : haixas porcentuais maxima e minima,

m: paixa po

1<, B
b =—3 b =100

rcentual media (

)1

V . - .
max - maxima valoracién posible,

max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

max - maxima valoracion de acordo coas reducions de prazos presentadas,

i+ valoracion econémica da oferta ?-ésima entre 0 e

i : valoracion da reducién de prazos ?-ésima entre 0 e

I/Vmax 1= 1’---9 n,

Vr... i=1..,n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacion (e, polo tanto, non

admisibles), suponse que as baixas ! son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducions de prazos nega-
tivas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles),
suponse que as reducions de prazos son iguais ou maiores que cero e menores que ou prazo de execucion .

5

Investigadores

Juan M. Viano Rei — Catedratico de Matematica Aplicada - USC

José R. Ferndndez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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2. Algoritmo de valoracion economica de ofertas

2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coa baixa maxima

1 Wmax = 0’ 7Vmax bm_ax
Se ~max enton 15

b, —15
i5<h,, <25 W = 0,7 g 0,3V 28—

max 1
S enton

b, =25
e

W =
nton ~~ max

Vmax °

Se

iy . w
2.2. Valoracion economica entre 0 e max

A puntuacién ! da oferta !-ésima calcilase, en funcién da baixa méaxima, por interpolacion a cachos do xeito seguinte
(véxanse as Figuras 1 a 3):

-6 _
Se by <10 entén V=0
-6 Vl = 0’ 7Vmax ;
Se 10 Sbmax <15 entén 15
Se 15< bmax <25 entén
b
V; = O’ 7Vmax _l’
1. Se b" < 15entén 15
b >1 I/i:()’7l/max+0’3 maxﬂ'
2.8e i enton 1
Se b’"‘” >25 enton
V=0,7_,—,
1. Se bf < 15entc’)n 15
V.=0,7V._ +0,3V._ b1s
b >15 . b -15
2.5e ! enton max

Notese que a puntuacion maxima = % sé se atinxe se a baixa maxima (™) é igual ou superior ao 25% e que, cunha
baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

. I o b=b=..=b=b =b =0
Nota.-No caso particularen que todas as ofertas soniguais ao prezo de licitaciéntense ! 2 n m max
polo que as valoraciéns anteriores non son validas (ténense divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas

. V=0 . L , . .
elas unha puntuacion nula (" * ) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi peque-
nas ainda que non sexan exactamente cero. Por eso, propofiemos dar unha puntuacion nula a tédalas ofertas sempre

b <107

que max
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0,7V e

bmax
0,7V e
1

max

<15

, . . . b
Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se "

Vmax
Wmax
Vi
0,7V e
v,

| | i | 1

0 b b b 2

i 15 j max S
<
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se S b’”‘”‘ <25 .
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Vmax
VJ'
0,7V ax
Vi
1 1 i
b, 15 b, 25 Dmax

>25

. b
Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se 74

Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e clausula 35.5 do presente
prego)

Non esixible neste contrato [

Esixible neste contrato [J con arranxo ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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