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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON
MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS  

PREGO ADAPTADO Á LEI 34/2010 DO 5 DE AGOSTO

I.-Elementos do contrato. 

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do cadro de

características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público (en diante LCSP), incluído o
correspondente estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde, de acordo co
establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97. 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, tendo carácter contractual. 

En caso de contradición entre o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación harmonizada os contratos

de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 14.1 da LCSP.
Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de

características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a el.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas

económicas, incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP e modelo
de oferta económica do presente prego.

3) Financiamento. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 do
cadro de características do contrato. 
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de maio, polo que
se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
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execución de obra no epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) Revisión de prezos. 
Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente

contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da Acta de
comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo
contarase sempre en días naturais.
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do
programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a Administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o
adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar.
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas,

españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean  comprendidas nalgunha das
circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e
técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.
Para contratar coa Administración a execución dunha obra de importe igual ou  superior á cantidade
establecida no artigo 54.1 da LCSP, será requisito indispensable que o contratista obteña previamente a
correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que consta no
expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de características do contrato. 

Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados
membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten perante o órgano de contratación
correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos
que se indica na cláusula 12.1.g. 

8) Unións Temporais de Empresas.
A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente

para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e circunstancias

dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  e  acreditar a
súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para efectos da determinación da
solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de
que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal  deberá formalizala en escritura pública, así
como presentar o CIF das unións temporais , todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data
en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa
extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais  quedarán obrigados solidariamente
perante a Administración.
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II.- Adxudicación. 

9) Procedemento  de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de

adxudicación) 

10) Anuncio e perfil de contratante.
10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: o procedemento aberto a que se refire o presente
prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 126 e 42 da LCSP) e nun
dos diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma de Galicia. 
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14 e 126.1
parágrafo segundo da LCSP, o anuncio de licitación publicarase, ademais, no Boletín Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unión Europea. 
10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a
través de internet no enderezo que se indica no epígrafe 8 do cadro de características do contrato, e de
conformidade co disposto nos art. 42, 37, 125, 126, 135, 138,175, 176, 181 e 309 da LCSP

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA (ART.14 LCSP)
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos
epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis días naturais
contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 143.2
LCSP), en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

De conformidade co artigo 96 da LCSP, no suposto que o expediente se declare de tramitación
urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, contados desde o día seguinte
ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non coincida a data
do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do último
anuncio, ben sexa o BOP ou perfil do contratante
11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA (ART. 14 LCSP)
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de proposicións será de cincuenta
e dous días naturais, contados  desde a data de envío do anuncio á Comisión Europea (Diario Oficial da
Unión Europea). O devandito prazo reducirase a trinta e seis días naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous días, de publicarse o anuncio previo a que refire o parágrafo 1º
do artigo 125 do LCSP (143.1 LCSP).

12) Proposicións: documentación. 
12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación". 
Conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF , pasaporte ou documento que o substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislación mercantil que lle
sexa aplicable. 

Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu
caso no correspondente rexistro oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados membros da Unión
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Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación
do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no rexistro
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (disposición
adicional 17 LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar
con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente
ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola
Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na
contratación coa Administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relación coas Empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
contratación pública da Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á
xurisdición dos tribunais e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que
de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro
xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de

apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP). 
C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá

acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre ante a
Administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita

inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil
D) Validación de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberá validalos previamente o

secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das

prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP,
axustado ao seguinte modelo:
D.
Con DNI
e domicilio en
provincia de
rúa                                             nº
en nome propio ou en representación  da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos
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en prohibicións de contratar coa Administración establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que se está ao o corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á execución
os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida pola Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da
Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que
se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificación conforme o disposto na
cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características. 

No entanto para as empresas non españolas de Estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas será suficiente que acrediten ante o órgano de contratación a súa
solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64  do LCSP e
a solvencia técnica mediante relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos,
acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes. 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso.
Para estes efectos os licitadores deberán concretar os medios materiais e persoais que se
adscribirán á obra, de conformidade co disposto no art. 53.2 da LCSP. Neste sentido os
licitadores deberán achegar a seguinte documentación:

- Medios persoais:
A) Currículo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas
características ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade.

- Medios materiais:
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás
obras, adecuada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no
programa de traballo.
- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome
ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia  encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). No
entanto, de acordo co  establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá
autorización previa da Administración.

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos,
segundo criterio da Mesa de Contratación, terá carácter excluínte.
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de
obriga esencial para os efectos establecidos no art. 206 g) LCSP. Non obstante o órgano
de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33
do presente prego.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a

solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e a
solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos,
acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes e 2º .-compromiso de
adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para  estes efectos os
licitadores deberán achegar a seguinte documentación:
- Medios persoais:

A) Currículo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a súa
idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do
contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade.

- Medios materiais:
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a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras,
adecuada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no programa de
traballo.

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que
se lles vaia  encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). No entanto, de acordo co  
establecido na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da Administración.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo

criterio da Mesa de Contratación, terá carácter excluínte.
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obriga esencial
para os efectos dispostos  no art. 206 g) LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá
optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.
H) Unións Temporais de Empresas . 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha

delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.
I) Declaración de empresas vinculadas. 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo,

nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaración
indicando esta circunstancia e o nome ou denominación social delas, debendo constar este
documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á
licitación. 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das comunidades
autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Excma.
Deputación da Coruña: 
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que se atopen inscritas acompañando a correspondente
certificación onde se recollan os extremos a que se refire o art. 303 da LCSP, nese caso estarán
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a Administración
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a exactitude ou vixencia deles.
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número
de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación Provincial da Coruña, do rexistro
de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedarán dispensadas de presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e
F.1) sempre que os citados documentos estean vixentes. 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade
Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo:
D.
con residencia
provincia de
rúa                                             nº
segundo DNI nº.
en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Autoriza  á Administración contratante a solicitar a cesión da información por medios
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigas
tributarias co Estado e da Seguridade Social para efectos do procedemento de contratación do
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas
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físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e
demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación  o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

L) Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos

documentos que o integran, enunciado numericamente. 
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 

Conterá as seguintes referencias técnicas: 
1.- Con carácter xeral:

A) Programa de traballo e de actuación ambiental: 
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o

desenvolvemento das distintas unidades que ha realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso
coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá incluír:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra,
que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen,
así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o
contratista se compromete a empregar na obra.
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou
de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (detallado en
días naturais), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación.
Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non
admisión da oferta.
c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en
especial: 

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais
- rexeneración de espazos
- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van  trasladar os materiais usados,

excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas.
d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: Describirase a forma en que se documentará
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. Dita documentación
entregarase á Administración na data da acta de recepción.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
B) Plan de control de calidade:
1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con
independencia do que realice a Administración, de acordo co establecido na cláusula 29.
2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o orzamento
de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa homologada e non
vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
Don........................ En nome e representación da empresa ................... Comprométese a
destinar o ...% (1) sobre os orzamentos de execución material da obra cuxa denominación é a
seguinte ........................................, de acordo co establecido na cláusula 12.2 do prego

(Lugar, data e sinatura)
(1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
C)  Esquema do plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que
haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e
saúde. 
No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade
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- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de
seguridade social.
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

2.- Con carácter específico:
Só para aqueles contratos nos que se indique no ANEXO IV que este criterio será obxecto de

valoración.
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 

A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que
-no seu caso, razoando as vantaxes que signifique para a Administración- expresarase unha
proposta, debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución. 

A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais). 

3.- Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal cun número de
traballadores  con diversidade funcional non inferior ao 2%. 
4.- Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura como

anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No entanto,

admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga
constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución da

garantía provisional. 

15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións reparables,

rexeitamento de proposicións e apertura de sobres de referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de
Contratación), estarase ao disposto nos art. 144 de LCSP, e 22 e 27 do Real decreto 817/2009 do 8 de maio,
pola que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007

15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª fase: Valoración dos criterios de valoración do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios de valoración excepto o factor prezo

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1  coa suma da
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso
selectivo.

2ª fase: Valoración das ofertas económicas
Procedemento:
Para os efectos previstos na primeira fase, o Comité de Expertos ou Organismo Técnico

Especializado (cuxa composición designará o órgano de contratación por proposta da Mesa de
Contratación), emitirá informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicación do procedemento aberto con multiplicidade de criterios (excepto o factor prezo) á
vista da documentación incluída polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”.
Para os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á

apertura das ofertas económicas. Celebrarase no lugar e día que se sinale no taboleiro de anuncios
de contratación da Corporación ou perfil de contratante.
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión
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das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de

adxudicación do contrato e sobre os que as conteñan non poderán ser abertos. 
Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados a que

manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias,
procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de
ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.
 15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida,

excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en
resolución motivada. 

15.2.1.- A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación,
motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que
figuran no presente prego. 
15.2.2.- Criterios de valoración: 
Os criterios para a adxudicación do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son
os seguintes: 
FASE I:
1) Con carácter xeral:

- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.
- Programa de traballo e protección ambiental: de 0 a 18 puntos 
- Plan de seguridade e saúde: de 0 a 13 puntos.

2) Con carácter específico:
Ademais dos indicados anteriormente na FASE 1 e nos supostos a que se refire a cláusula

12.2.2, engadirase:
- Proposta de redución de prazos: de 0 a 10 puntos
Só para aqueles contratos que expresamente se indiquen no cadro de características do

contrato.
3) Disposición común: exclusións:

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1  coa suma da
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e protección ambiental, e plan de seguridade e saúde, non
continuarán no proceso selectivo, quedando excluídas da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II
- Oferta económica: ata 40 puntos
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo

IV. 
15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.2.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,
notificaralles esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que
dentro do prazo de cinco días xustifiquen ditas ofertas, acompañando a documentación a
que se refire o apartado 15.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos
licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos coa fin de que emitan o
correspondente informe. 15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada
ou anormal a oferta que se atope nos seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis
dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior a outra en máis
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dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. Con todo, excluirase
para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en
máis dun 6,67% dela. En calquera caso, consideraranse temerarias todas as ofertas con
baixas porcentuais superiores a 16,67
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. No entanto,
se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% dela,
calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contía.

Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou
anormal da oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite
de xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes: 
1º .- Adecuada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo comprenderá unha
explicación dos prezos dos materiais a pé de obra.
2º .- Volume de obra xa contratado, en relación cos medios persoais e materiais que teña
o licitador. 
3º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas
empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña
no seu cadro de persoal maior número de traballadores  con diversidade funcional (non
inferior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposición adicional 6ª da LCSP, e
acordo do Pleno da Deputación na sesión do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17
de marzo de 2000). 

15.3 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a

renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de
tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas;
antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a
adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo , f) o
inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á
incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas
causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na LCSP. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a
Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de constrinximento,
así como para a indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados,
ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola
Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos
anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a Administración non acordase a adxudicación  no prazo de 2 meses,

contados  desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa
proposición, de conformidade co disposto no art.145.4 da LCSP, non obstante o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os
trámites a que se refire o art. 136.3
15.4. No acordo ou resolución de adxudicación concretará o órgano competente da
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da
obra se realice mediante contrato de servizos logo da tramitación previa do correspondente
expediente de contratación. 

16) Adxudicación 
 16.1. Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación
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requirirase ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de
dez días hábiles, contados  desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a)A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e da
Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
b)Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 84 da LCSP.

      A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren non pagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de
recibido na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.
16.2 De non cumprirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma
documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 49.2.d) e 50.2.e) da Lei 34/2010
16.3 O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro de cinco días hábiles
seguintes á recepción da documentación.
16.4 A adxudicación notificaráselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

III.- Formalización do contrato.

 

17) Formalización do contrato.
a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme o artigo 310.1 a
formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días hábiles desde que se remita a
notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a suspensión
da formalización do contrato o órgano de contratación requirirá ao adxudicatario para que formalice o
contrato no prazo non superior a cinco días contados  desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación
para a formalización.

b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores  na data que sinale a
Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado, a Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía
provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- Execución do contrato.
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18) Acta de comprobación do replanteo .
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na

data en que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista, logo da notificación previa, a acudir
a esta e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP. 

Se o contratista non acudira, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos dispostos  no artigo
220 da LCSP. 

. 
18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral. 
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da Acta de

comprobación de replanteo. 
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde deberá

efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibirlle o facultativo ao contratista. 
Cando o resultado da comprobación do replanteo  demostre a posesión e disposición real dos

terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, dará aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este
aspecto explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día
seguinte ao da sinatura da acta. 
18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e
subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura  da acta de comprobación
de replanteo, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o Programa de traballo e
o Plan de seguridade e saúde, e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra
que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego. 
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación

despois do informe do coordinador de seguridade e saúde.
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, por proposta do técnico director

poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 
En ningún caso dispensarase a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

19) Carteis e sinais.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un
cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial.
O devandito cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicións.
Transcorridos seis meses contados  desde a recepción da obra e en todo caso antes da devolución

da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de obras,

perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e
normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías en
triplicado: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os casos deberá levar ao dorso a sinatura  do director da obra e a data da súa

realización.
Na data da acta de recepción  o adxudicatario deberá  entregarlle á Administración a reportaxe
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fotográfica ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas
distintas fases. A citada documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen
limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da

dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra
tralo exame previo e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes
da Administración examinen ou recoñezan, durante a súa construción, as partes e unidades da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións
parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na
obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración
do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por
parte do contratista, responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o termo de
quince anos contados  desde a recepción. 
Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou perda, quedará totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director  de obra e no

seu caso director  de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99, do 5 de
novembro, de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal
e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións
correspondentes no Libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras
cando o estime oportuno ou encomendarlles as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social. 

24) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no

traballo e prevención de riscos laborais. 

25) Responsabilidade. Danos.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións
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de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de
garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á
Administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e

no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que

teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da
devolución da garantía definitiva. 

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario estará obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación

en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do cadro de características do
contrato. 

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de obras ou imposto
sobre construcións, obras e instalacións, se procedese, e o aboamento do tributo correspondente. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios
para  aprobalos os organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.
A Dirección, de acordo co establecido no prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do cadro de

características ordenará que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo
do 1% do orzamento de execución material da obra. 

A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral ao efecto, nin estableza
tales datos o prego de prescricións técnicas particulares. 

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario conforme o establecido
na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a Administración a través da dirección facultativa, tanto
no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo coa
disposición transitoria 8ª da Lei 15/2010, do 5 de xullo, pola que se establecen as medidas de loita
contra a morosidade nas operacións comerciais, o devandito aboamento deberá efectuarse dentro
dos seguintes prazos:

b)Ata o 31 de decembro de 2010 o prazo no que as administracións teñen a obriga de aboar o prezo das
obrigas ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos 55 días seguintes á data da expedición
das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total ou parcial
do contrato.
c)Entre o 1 de xaneiro de 2011 e o 31 de decembro de 2011  o prazo no que as administracións teñen a
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obriga de aboar o prezo das obrigas ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos 50 días
seguintes á data da expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que
acrediten a realización total ou parcial do contrato.
d)Entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012  o prazo no que as administracións teñen a
obriga de aboar o prezo das obrigas ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos 40 días
seguintes á data da expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que
acrediten a realización total ou parcial do contrato.
e)Do 1 de xaneiro de 2013 en diante o prazo no que as administracións teñen a obriga de aboar o prezo das
obrigas ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos 30 días seguintes á data da expedición
das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total ou parcial
do contrato.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de
que conte coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata
que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade
correspondente. 
30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento a que
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito
prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos
 na Lei, do 29 de decembro de 2004, pola que se establecen as medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP., modificada pola Lei 15/2010 do 5 de
xullo
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún

erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación,
expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata
que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentara no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos
que contivese a factura ou ata que se presente no Rexistro Xeral.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal
circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspensión, nos termos establecidos na LCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da Administración fose superior a oito meses. 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 
31.1. Medicións.- O técnico director  realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo
anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características vaian quedar posterior e

definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este

obrigado a aceptar as decisións da Administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director  tomando como base as medicións das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e
tramitaraas o técnico director  nos dous días seguintes do período que corresponda previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
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No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen
que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación
valorada expedidas polo técnico director  da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano
competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual
importe ca o da certificación. 

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan
na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que
comprenden
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acumulados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais acumulados necesarios para a obra despois da autorización do órgano de
contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que
se cumpren os seguintes requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da
propiedade ou posesión dos materiais. 
b) Que foran recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales
materiais. Este plan elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na relación valorada
mensual ou noutra independente. 
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente
con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio
económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales
se faga necesaria a utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto
no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalacións e
equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de
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acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que

vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á
Administración, poderán cedelo conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, será

requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do acordo de cesión. Para ese efecto,
considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de
certificacións. 
Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago

expedirase a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista producirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.
Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este

ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de
contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización,

así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora  do contratista non precisará intimación previa por parte da

Administración. 
Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ao cumprimento do

prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición
das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes: 

1 por cada 1.000 euros Ata un 55% ou máis 
0,95 por cada 1.000 euros Ata un 50% 
0,90 por cada 1.000 euros Ata un 45% 
0,85 por cada 1.000 euros Ata un 40% 
0,80 por cada 1.000 euros Ata un 35% 
0,75 por cada 1.000 euros Ata un 30% 
0,70 por cada 1.000 euros Ata un 25% 
0,65 por cada 1.000 euros Ata un 20% 
0,60 por cada 1.000 eurosAta un 15% 
0,55 por cada 1.000 euros Ata un 10% 
0,50 por cada 1.000 euros Ata un 5% 
Penalidades REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) 

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles
faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa
execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 
34.1.- En ningún caso o técnico director  das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da
modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, logo da
redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o
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devandito precepto. 
Non obstante  o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen previa

aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as
previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior
ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP). 
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto nel

iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recollidas e aboadas nas
certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposición final segunda da  LCSP. No entanto, cando con posterioridade a elas houber
necesidade de introducir no proxecto modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP haberán de
ser recollidas tales variacións na proposta que se ha elaborar sen necesidade de esperar para facelo
á certificación final citada. 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, conforme o
establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión das unidades de obra
ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no
contrato. En caso de supresión ou redución de obras, o contratista non terá dereito a reclamar
indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art. 217 da LCSP. 
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas no
proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos da súa aplicación serán
fixados pola Administración á vista da proposta do director  facultativo das obras e das
observacións do contratista a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días
hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con
outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contratación con
outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o
seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE
excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados  
desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro de
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao

disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos no artigo  209 da LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados  
desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía
dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen obter

previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos nos artigos  210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacións parciais que o
adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de adxudicación.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas
na Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real
decreto 1109/2007, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratación no sector da construción.

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 211 da LCSP. 

36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director  da obra a data prevista para a súa
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terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP. 
O contratista ten obriga de asistir á recepción da obra. Si por causas que lle sexan imputables non

cumpre esta obriga o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean  en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu director
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles.
Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectuase, poderá concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do
contrato  En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado   desde a recepción das obras. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras,

seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa
reparación executaraos a Administración contratante, á conta do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director  facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou
cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pago
destas últimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o
director  facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida
reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da
conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de
garantía. 
B) Obras contratadas polos concellos. 

Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá financialo
integramente o concello contratante. 

39) Causas de resolución.
Serán as establecidas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos dispostos  no artigo 208 e 222. 

40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan

sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu
caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as
demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste
contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra os
cales haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
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devandita xurisdición, logo da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen
prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a
que se refire o artigo 310 da LCSP, na súa redacción dada pola Lei 34/2010 do 5 de agosto, os interesados
poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

 DÍA DE
PUBLICACIÓN

    
 Nº DE MÓDULOS    

 DIARIO ONDE SE
PUBLICA

B. PRENSA 
 BOE     
 DOG     
 BOP     

NONTARIFA

ORDINARIA/U
RXENTE

SIA. DIARIOS OFICIAIS13. IMPORTE
MÁXIMO DOS
GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACIÓN POR
CONTA DO
CONTRATISTA

 12. CONTROL DE
CALIDADE

 11. REVISIÓN DE
PREZOS

 10. TAXAS DO
CONTRATO

 9. GARANTÍA
DEFINITIVA

8.2 Publicación de adxudicación provisional (indicar a opción elixida):
   a) en BOP.                                �    
   b) en perfil de contratante        �     

 

8.1 Enderezo páxina web: www………….8. PERFIL DE
CONTRATANTE

 7.  PRAZO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIÓNS

 6. LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE
OFERTAS

 5. CLASIFICACIÓN

 4. PRAZO DE
EXECUCIÓN

 3. APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

Exercicio orzamentario importe (IVE
INCLUÍDO)
2008...
2009....
...

B) Obras plurianuais 

................ euros (IVE INCLUÍDO)A) Obras anuais2. ORZAMENTO

 B. Vocábulo común de contratos 
       

 A. Clasificación nacional de produtos
por actividades (CNPA-1996)

1.bis. CODIFICACIÓN

1. PROXECTO

   a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada        �                 
   b) contrato suxeito a regulación harmonizada                �             

0. REGULACIÓN
HARMONIZADA

OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN TELÉFONO:..................
LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO.......................................
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ANEXO II:  MODELO DE PROPOSICIÓN

D.                                             con domicilio en                                 rúa                   núm. ___      teléfono      
                con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) núm.                          actuando en nome
propio (ou en representación de _______________                  DNI ou CIF núm.                     e con
domicilio en___________________                       núm.            teléfono_____                ) toma parte no  
procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicación da execución das obras
comprendidas no proxecto de_____________________                                                                para cuxos
efectos fai constar:

1º.- Que ofrece o  seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE……………………………  euros) .
B)  imposto sobre o valor engadido (IVE )………………………… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas
particulares do presente contrato.

3º.- Que acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas
particulares.

En                        o            de                   de 200    

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III:  MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           
presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

En                              o          de                  de 200     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na         
cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato.
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ANEXO IV:  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
No presente contrato para a FASE 1 aplicaranse:

A.   Só os criterios de carácter xeral (programa de traballo e actuación                                 ambiental, plan
de control de calidade e esquema do plan de seguridade e                    saúde). (Cláusula 12.2.1)

B.   Ademais dos anteriores os criterios de carácter específico (redución do prazo               de execución).
(Cláusula 12.2.2)

FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL

a) Programa de traballo  e actuación ambiental (cláusula 12.2.1.A):
Valorarase de 0 a 18 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

0 puntosOfertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental non
adaptado e incompleto

De 5 a 8,99 puntosOfertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental  
insuficiente

De 9 a 14,99 puntosOfertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental
xenérico e parcialmente adaptado

De 15 a 18 puntosOfertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental
específico e adaptado á obra

b) Plan de control de calidade (cláusula 12.2.1.B)
Valorarase de 0 a 19 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso  de cálculo

utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan)

Calcularase aplicando a seguinte
fórmula: 3 X % incremento de execución
material (expresado en dous decimais)
(máximo 9 puntos)

Aumento do orzamento de ensaios sobre o
orzamento de execución material

C) ORZAMENTO
DE ENSAIOS

0 puntosOfertas que presenten un plan de ensaios non
adaptado á obra e incompleto

 

De 0,00 a 0,50 puntosOfertas que presenten un plan de ensaios
insuficiente

 

De 0,51 a 2,00 puntosOfertas que presenten un plan de ensaios
xenérico e parcialmente adaptado á obra

 

De 2,01 a 5,00  puntosOfertas que presenten un plan de ensaios
especifico e adaptado á obra

B) ENSAIOS

0 puntosOfertas que presenten un plan de control non
adaptado á obra e incompleto

 

De 0,00 a 0,50 puntosOfertas que presenten un plan de control
insuficiente

 

De 0,51 a 2,00 puntosOfertas que presenten un plan de control
xenérico e parcialmente adaptado á obra

 

De 2,01 a 5,00 puntosOfertas que presenten un plan de control
especifico e adaptado á obra

A) PLAN DE
CONTROL

c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.1.C): de 0 a 13 puntos
Valórase de 0 a 13 puntos conforme  á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo

utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

De 10 a 13 puntosOfertas que presentan un esquema do Plan
de seguridade e saúde específico e adaptado
á obra
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0 puntosOfertas que presentan un esquema do Plan
de seguridade e saúde non adaptado e
incompleto

De 3 a 6,49 puntosOfertas que presenten un esquema do Plan
de seguridade e saúde insuficiente

De 6,50 a 9,99 puntosOfertas que presenten un esquema do Plan
de seguridade e saúde xenérico e
parcialmente adaptado

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de

prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar

proporcionalmente o número natural máximo de puntos que ha adxudicar por este concepto. Desta

forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un máximo de 2 puntos; para unha

porcentaxe superior ao 5% e  inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un máximo

de 10 puntos.
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80% MÁX.

REDUCIÓNS
    DE PRAZOS

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1  coa suma da
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de calidade, programa
de traballo e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da 2ª
fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios. (Cláusula 15.1)

FASE II

a) Oferta económica: De 0 a
40 puntos. De acordo coa
fórmula elaborada pola
Facultade de Matemáticas 
1. Notacións

1. :
prezo de licitación, 

2. : número de ofertas, 

3. : valor das  ofertas, 
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4. : media das ofertas presentadas ( ), 

5. : baixas absolutas ( ), 

6. : baixa absoluta media ( ),

7. : baixas porcentual con respecto a  (

, ), 
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8. : baixas porcentuais  máxima e mínima, 

9. : baixa porcentual media ( ), 

10. : máxima valoración posible, 

11. : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

12. : valoración previa da oferta -ésima entre 
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 e , 

13. : valoración final da oferta -ésima entre 

 e , 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ao
prezo de licitación (e polo tanto non admisibles), suponse que as baixas 

 son iguais ou maiores ca cero

  

2. Algoritmo de valoración de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coas ofertas presentadas
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2.2. Valoración previa entre  e 

Unha  puntuación inicial  da oferta -ésima calcúlase

por interpolación por tramos do seguinte modo (ver a figura 1): 

14. Se  (oferta entre o prezo licitación –baixa nula- e a oferta media)  entón  

a súa valoración é proporcional entre os valores 0 e :
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15. Se  (baixa superior á baixa media) entón a súa valoración é proporcional

entre  e : 

2.3. Valoración final entre  e 

En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas son moi
iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse
unha alternativa de reescalado das valoracións previas para trasladar as puntuacións ao intervalo 

, sumando a cada valoración previa unha cantidade 

cuasi-proporcional á baixa: 
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16. Se , 

17. Se . 

A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1): 

Nótase que a puntuación máxima  só atinxe se a baixa máxima (

) é igual ou superior ao 20% (figura 2).  
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

 polo que as valoracións anteriores non son válidas (se teñen divisións por cero).

Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ( ) . Na

práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan
exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas  sempre que 

. 

2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas

18. Definición de : 
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19. Definición de : 

20. Se , 

21. Se . 

22. Valoración das ofertas cando . Para : 

23. Se  entón 
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24. Se  entón 

25. Valoración das ofertas cando :

26. Para : . 
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C:\DOCUME~1\MARINA~1.ALV\CONFIG~1\Temp\wp741D.tmp

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .
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C:\DOCUME~1\MARINA~1.ALV\CONFIG~1\Temp\wp741E.tmp

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .

3. Algoritmo para detectar as ofertas temerarias
3.1. Definición das ofertas temerarias
O  artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 de outubro,  as ofertas temerarias defínense do seguinte modo: 

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo ao obxecto do
contrato e circunstancias do mercado, o órgano de contratación poderá motivadamente reducir nun terzo
no correspondente prego de cláusulas administrativas particulares as porcentaxes establecidas nos
apartados anteriores”.
Nese caso a definición das ofertas temerarias quedaría como segue: 

� Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67%, o que
equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67

� Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior á outra en máis dun 13,33%. 
� Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media aritmética das ofertas

presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluiranse para o cómputo da media, a oferta
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máis elevada, cando sexa superior á media de todas en máis dun 6,67% dela. En calquera caso,
considéranse  temerarias todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.  

� Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan inferiores á media
das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que
sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% dela, calcularase unha nova media só coas ofertas que
non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase  sobre as tres ofertas de menor contía. 

3.2. Fórmula completa para detección de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

27. : Se , entón a oferta 1 (única) é temeraria. 

28. : Supoñemos que . Se 

entón a oferta 2 é temeraria. 

29. : Supoñemos que . Sexa 

 definida como: 
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Para , se  ou  a

oferta  é temeraria. 

30. : Supoñemos que . Se 

, sexa  o índice tal que 
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 e  

Definimos 

Para , se  a oferta  é

temeraria. 

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a fórmula poderá consultarse no seguinte enderezo de
correo electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

O XEFE DO SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN,

Luis Jaime Rodríguez Fernández
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